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Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO

per ’esecuzione della Progettazione esecutiva e dei lavori relativi all” “Elettrificazione delle banchine d'ormeggio

per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona”.

L’anno duemila , il giorno del  mese di ,
all’indirizzo , presso 1'ufficio di , avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, autorizzato a rogare, nell’interesse di
, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) -

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse di

codice fiscale e partita IVA , che

rappresenta nella sua qualita di ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante;

b) -
nato a il , residente in , via , __in qualita di
dell’impresa con sede in
, via ,
codice fiscale e partita IVA , che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio

n , Trep. /racc. in data , tra essa
medesima ¢ le seguenti imprese mandanti:
1- impresa
con sede in ,via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita [IVA
3- impresa
con sede in , via
codice fiscale e partita [IVA
4- impresa
con sede in , via
codice fiscale e partita [IVA
(se presente)
nonché I’impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi

dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatorey;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.
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PREMESSO

a) che con determinazione del responsabile del servizio n. _ in data , esecutiva, ¢ stato
approvato il progetto relativo all’ “Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle
gru semoventi nel porto di Ortona” per un importo dei lavori/servizi da appaltare di euro @ di
cui euro oggetto dell’offerta di ribasso ed euro per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

b) che in seguito a @1l cui verbale di gara ¢ stato approvato con determinazione del responsabile
dell’ufficio in data , 1 lavori/servizi sono stati aggiudicati in via definitiva
al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori/servizi del %;

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimento n. _ in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione
di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) che ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e
I’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato al protocollo n.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto per la redazione della

progettazione esecutiva e 1’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con
particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei
limiti della sua applicabilita.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: J79J21005070006

Articolo 2. Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro /), dicui:
a) euro per lavori/servizi veri e propri,
b) euro per la progettazione esecutiva
c) euro per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto ¢ stipulato interamente “a misura ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del codice dei contratti, il
prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori/servizi
eseguiti. I prezzi per unita di misura, invece, sono invariabili.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto
1. L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile ¢ inscindibile delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri ¢ modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche e degli elaborati progettuali, che I'impresa dichiara di
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conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.
2. E parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari del PFTE ai quali ¢ applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile

2000, n. 145, I’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo ,
presso L@

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante .©®

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera « _ », ¢/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor _

® autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma

4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT

m ® © 1o _ (D acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato

alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro
7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori/servizi
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione
appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici € morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per
la esecuzione dei lavori/servizi a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza
sul luogo dei lavori/servizi. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, ¢
sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e 'ultimazione dei lavori/servizi
1. Ilavori/servizi devono essere consegnati e iniziati entro giorni ¥ dalla presente stipula.

Articolo 6. Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori/servizi o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori/servizi € applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo
contrattuale.

2. La penale, con ’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori/servizi, nella ripresa dei
lavori/servizi seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell’apposito programma dei lavori/servizi, in proporzione ai lavori/servizi non ancora eseguiti.

3. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo del contratto. Se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la stazione appaltante ha facolta, senza
obbligo di ulteriore motivazione, di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’articolo 108, co. 4, del D.Igs.
n.50/2016.
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1

1.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori/servizi

. E ammessa la sospensione dei lavori/servizi su ordine del direttore dei lavori/servizi nei casi di avverse

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori/servizi, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Igs. n.50/2016.

La sospensione dei lavori/servizi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori/servizi senza che la stazione

appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori/servizi perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell’appaltatore. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori/servizi se
I’appaltatore intende far valere I’illegittima maggiore durata della sospensione.

Se 1 periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I’esecuzione dei
lavori/servizi oppure i sei mesi complessivi, 1’appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 1’appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori/servizi, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso ¢ indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori/servizi previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei

lavori/servizi e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per

legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori/servizi e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I’impianto, la manutenzione ¢ I’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d’opera;

¢) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori/servizi;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia
la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori/servizi;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ¢ ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori/servizi ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
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1.
2.

1

1.

1.

Articolo 9. Contabilita dei lavori/servizi

La contabilita dei lavori/servizi ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori/servizi a misura ¢ effettuata mediante la misurazione e la valutazione dei servizi/lavori
a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione
delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
loco, senza che 1'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino
le quantita realmente poste in opera.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori/servizi procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori/servizi da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo
le relative speciali disposizioni.

. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori/servizi, con la sola

eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in
sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo

. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del codice

civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo
Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori/servizi, richiede e ordina modifiche o varianti

in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice
dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’art. 43, comma 8, del D.P.R.

n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Ai sensi del primo capoverso dell’articolo 35 comma 18 del D.Igs. n.50/2016 ¢ dovuta all’appaltatore una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori/servizi
accertato dal RUP. Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,
I’anticipazione ¢ erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato I’effettivo inizio
dei lavori/servizi.

L’anticipazione ¢ compensata nel corso dell’anno contabile nel quale ¢ stata erogata, mediante trattenuta
sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta ¢ determinato
proporzionalmente suddividendo 1’importo dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra I’emissione del 1°
Certificato di pagamento ¢ la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per 1’ultimazione dei
lavori/servizi, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei
lavori/servizi, se anteriore, I’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

L’anticipazione ¢ revocata se 1’esecuzione dei lavori/servizi non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale
caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi calcolati al tasso legale al momento vigente, con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e
dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori/servizi di importo al netto
della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e
dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 300.000,00 (euro trecentomila/00), secondo
quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori/servizi.
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5. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi,
previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.

6. In deroga al comma 2:

a) non puod essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra 1’importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo;
in tal caso I’importo residuo ¢ liquidato col conto finale.

b) se i lavori/servizi rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore ¢ comunque non imputabili al medesimo, 1’appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

7. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del
presente contratto ¢ effettuato dopo 1’ultimazione dei lavori/servizi e la redazione del conto finale entro 90
giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori/servizi.

9. In ogni caso se il pagamento ¢ superiore a 10.000,00 euro, esso ¢ subordinato alla verifica che il destinatario non
sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

10.In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori/servizi, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,
comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di

saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali € moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui
al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 30% (venti per cento) dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Articolo 14. Collaudo e Regolare esecuzione. Gratuita manutenzione
1. 1l certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Igs. n.50/2016, &

emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori/servizi, ha carattere provvisorio e
deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
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1.

1.

1.

. 1I certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ¢ alla gratuita manutenzione di tutte le

opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto
La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in

mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 56 del Capitolato Speciale d’appalto.

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.

. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie
Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il

responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori/servizi e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore ¢ alla
stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

. La procedura di cui al comma 1 ¢ esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame

sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in
corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale.

. La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve

non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria competente del

Foro di riferimento della Stazione Appaltante con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO I1I - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute

su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 1'esecuzione dei lavori/servizi, nei modi, termini e

9/13



Schema di Contratto
Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona

misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori/servizi.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n.

207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, ¢ stato acquisito apposito Documento unico di
regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

1.

1.

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, se presente, di cui all’articolo 100
del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere ¢ obbligo;

¢) un proprio piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori/servizi, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

11 piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) ¢ il piano operativo di sicurezza di cui al

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato,

gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
oppure 1 processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il

criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

At sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia.

. Al fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della

stazione appaltante alla posizione numero , acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi
degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 20. Subappalto

11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori/servizi da subappaltare)

2.

5.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i
lavori/servizi che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

L’autorizzazione al subappalto ¢ altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti,
nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

(oppure, in alternativa)

5.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole imprese.
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(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto

oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori/servizi da subappaltare)
2. Non ¢ ammesso il subappalto.

1

1.

1

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 1'appaltatore
ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante 13 numero in
data rilasciata dalla  societa/dall'istituto
agenzia/filiale di (9 per l'importo di euro parial (9 per cento

dell'importo del presente contratto.

. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo

dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 ¢ 2, ogni volta

che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I’appaltatore assume la responsabilita di danni a

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori/servizi e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), 19 ripartito come da
Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). 47

. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni ¢ in conformita agli schemi tipo

allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara;

b) gli elaborati grafici e progettuali, integrati dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara;

¢) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

(solo per le amministrazioni statali; facoltativo e solo se previsto negli atti di gara per le altre stazioni

appaltanti)

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale
d’appalto.

I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera ¢) sono allegati al presente contratto. Gli altri

documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti

dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso
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(se del caso)

3.

1.

1.

Fanno altresi parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti
documenti:

a) ;

b) ;

c)

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti ¢ il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la

pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 ¢ 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione

definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal

giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori/servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.
131.

. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia
richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L’Ufficiale rogante

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo.

Indicare l'importo totale dei lavori/servizi; quindi riportare separatamente 'importo dei lavori/servizi oggetto
dell’offerta in sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.
Nel luogo della direzione lavori/servizi, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede
di una societa.
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10

11

12

13

14

15

16

17

Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che
regolano la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore
dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o piti persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Non superiore a 45 giorni.

Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se I'aggiudicazione é fatta in favore di
un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria é aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso é superiore al 20%, I'aumento é di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se I'appaltatore é in
possesso di certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all'importo dei lavori/servizi; da verificare la conformita
con il C.S.A.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500
mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
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