" Autorita di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Portidi F'Lsarn Falconara Marittima, Ancona, 5. Benadetto, Pescara, Ortona

Servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto
tecnico specialistico per I'approvazione del Piano

Regolatore di Sistema Portuale
(Cup: J32D18000090005 Cig: 768523695E)

Disciplinare tecnico - prestazionale

Li .
- ‘.‘ »
LY Fgﬂu dl Pesaro e '\‘
\ Porto di Falconara = ~.
‘ .'. Porto di Ancona : . £
‘ : iy : {
Mar Adriatico -
Porto di San Benedetto e\
™ g del Tronto = e i
L — I\-'l
uf - "
\ Porto di Pescara
b .
‘ & Porlo di Ortona
"‘ 9
=
(
4

IL RESPONSA ]
Ing. Q,w?( &9

/Y

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n” 84 & s.m.i, C.F, & partita IVA; 00093910420 | 60121 ANCONA ~ Molo §. Maria
Tel. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 info@porto.ancona.it - www.porto.ancona.it — PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it




ART. 1 -GENERALITA’

| termini usati nel presente SERVIZIO hanno il significato di seguito specificato:
COMMITTENTE: Autorita Portuale di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale anche
indicata come AdSP

APPALTATORE: soggetto che, sulla base di apposito atto convenzionale, assumera
dall'Autorita l'incarico per lo svolgimento del servizio suddetto

PARTI: entrambi i firmatari del disciplinare d'incarico in qualita di COMMITTENTE ed
APPALTATORE

COORDINATORE: persona fisica incaricata dallAPPALTATORE e responsabile, nei
confronti del COMMITTENTE, di tutte le attivita inerente 'SERVIZIO, del rispetto degli
impegni contrattuali, del coordinamento tecnico e dell'integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche, della correttezza e della congruenza/coerenza di tutte le attivita sviluppate
nel corso del SERVIZIO. Il COORDINATORE rappresenta anche linterfaccia tecnico
dellAPPALTATORE nei confronti del COMMITTENTE.

RUP: Responsabile del Procedimento ai sensi del DLgs.50/2016 art. 31

PRSP: Piano Regolatore di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ai sensi dell'art.5
della Legge 84/94 e ss.mm.ii.

PRP: Piano Regolatore Portuale del singolo porto che & situato nell'ambito delle
competenze dell’Autorita Portuale di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

DPSS: Documento di Pianificazione Strategica di Sistema ai sensi dell'art.5 della Legge
84/94 e ss.mm.ii

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente documento disciplina le modalita di svolgimento — per quanto previsto dal D. Lgs.
n. 50/2016 e dalle “Linee guida per la redazione dei Piani regolatori portuali” del 2004 e, per
quanto applicabile, dalle “Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori di Sistema
Portuale” del marzo del 2017 emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici oltre gli
atti di indirizzo emanati, del Servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico
specialistico per I'approvazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale, consistente
nel servizio tecnico relativo alla pianificazione; al rapporto ambientale (VAS) di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; € al coordinamento tecnico-scientifico del Piano
Regolatore di Sistema Portuale (PRSP) del Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e
del supporto tecnico specialistico necessario alla COMMITTENTE per giungere
all'approvazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale (PRSP), e, quindi, in tale ambito
agli aggiornamenti dei PRP dei singoli porti di competenza, ai sensi dell'art.5 della Legge
84/94 e ss.mm.ii.

2.1 Per detto servizio assume il ruolo di COMMITTENTE ['Autorita di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale, nel proseguo chiamata anche Autorita.

L'importo complessivo per tale SERVIZIO & pari a € 2.256.752,00 (diconsi euro
duemilioniduecentocinquantaseimilasettecentocinquantadue/00Euro).
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Detto importo & non imponibile lva ai sensi dell'art. 9. comma 1. n. 6), DPR n. 633/72, dell'art.
3, comma 13. del D.L. 27.4.1990. n. 90 e dell'art. 1, comma 992 della L. 27.12.2006 n. 296
e non e comprensivo di oneri previdenziali, come precisato nell'allegato "Corrispettivo a
base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”.

2.2 Tenuto conto che la finalitd del SERVIZIO & la redazione del Piano Regolatore di
Sistema Portuale dellAdSP del Mare Adriatico Centrale e l'assistenzalintegrazione fino
allapprovazione finale da parte della Regione, TAPPALTATORE dovra sviluppare le
seguenti macroattivita:

a) dapprima la redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS)
b) successivamente I'aggiornamento dei Piani Regolatori Portuali (PRP) dei singoli porti
per renderli coerenti e conformi con quanto stabilito dal Documento di Pianificazione
Strategica di Sistema approvato dalla Regione Marche comprensivi degli Studi
Ambientali necessari, utili o comunque richiesti dai soggetti preposti al rilascio della
autorizzazioni/approvazioni degli aggiornamenti dei singoli Piani Regolatori Portuali.

2.3 | "pesi” delle macroattivita sopra elencate sono i seguenti:

Macroattivita Peso

Documento di pianificazione
strategica di sistema (DPSS)
Aggiornamento piani regolatori portuali
(Pesaro, Ancona e Falconara, San 85%
Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona)

15%

2.4 La situazione dei singoli PRP & la seguente:

* || PRP vigente di Pesaro ¢ stato approvato con delibera della Giunta Regionale delle
Marche n.2481 del 23/10/2001.

e |l sito di Falconara, rientra nelle aree demaniali ricadenti direttamente nell'ambito
della AdSP. Le infrastrutture portuali (pontile) sono state realizzate direttamente dalla
Raffineria APl (concessionario) in quanto strutturalmente funzionali all’attivita
industriale del concessionario.

e |l PRP vigente di Ancona é stato approvato D.M.LL.PP. n°1604 del 14.7.1988;

e |l PRP vigente di San Benedetto del Tronto & stato approvato con Delibera di Giunta
n. 651 del 30/05/2014 pubblicata sul BUR il 13 giugno 2014;

¢ || PRP vigente di Pescara & stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale
n.80/2 del 15/11/2016;

e Il PRP vigente di Ortona risale al 1968, mentre & stato adottato con Decreto
n.75/2015 del 22/6/2015 dall'allora competente Capitaneria di Porto di Ortona, la

variante generale per la quale attualmente sono in corso i relativi studi ambientali. p.
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2.5 Sui PRP dei singoli porti dovranno essere sviluppati i seguenti livelli di intervento:

San
¢ " Peso Ancona e
Livello di intervento su PRP attivita Pesaro Fulkanais Benedetto Pescara Ortona
del Tronto
PESANTE 100% 100%
MEDIO 65% 65% 65%
LEGGERO 26% 25% 25%

2.6 Nell'ambito dellAdSP viene considerato il seguente “peso” del singolo porto:

RIPARTIZIONE PESI PORTI DELL'AdSP

Porto Peso
Pesaro 10%
Ancona e Falconara 50%
San Benedetto del Tronto 10%
Pescara 10%
Ortona 20%

ART. 3 - CONTENUTI DEL SERVIZIO

3.1 LAPPALTATORE svolgera tutte le prestazioni oggetto del SERVIZIO di cui all'art.2 nel
rispetto della disciplina nazionale e regionale in materia portuale ed in particolare della legge
84/1994 e ss.mm.ii., delle “Linee guida per la redazione dei Piani regolatori portuali” del
2004 e, per quanto applicabile, delle “Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori di
Sistema Portuale” del marzo del 2017 emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
oltre gli atti di indirizzo emanati.

32 IL SERVIZIO, prevede la elaborazione e la redazione della
documentazionelelaborati/studi_specialistici necessari_per ragqgiungere le finalita
prefissate di_redazione ed approvazione finale regionale del PRSP dell’lAdSP,
I'assunzione del SERVIZIO di coordinamento tecnico-scientifico e la relativa assunzione di
responsabilita professionale per il PRSP in oggetto, I'attivita di assistenza e supporto alla
COMMITTENTE durante tutte le fasi dell'iter approvativo del Piano Regolatore di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale, anche in termini di adeguamento della
documentazione di Piano e di documentazione tecnico specialistica integrativa richiesta
durante l'iter approvativo fino all'approvazione finale del PRSP nel suo complesso.

In tale ambito, rientra quindi anche I'aggiornamento dei singoli PRP vigenti che dovranno
essere conformati agli strumenti di Pianificazione di Sistema Portuale al fine di permettere
la gestione complessiva del sistema secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi preposti.

In particolare si possono distinguere le seguenti attivita elementari costituenti il SERVIZIO:

P\
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a) Redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS),
comprensivo delle cartografie/relazioni/studi specialistici necessari alla stesura
completa e chiara del documento di pianificazione e/o comungue richiesti anche
durante l'iter approvativo fino all'approvazione del DPSS da parte della Regione
Marche.

Il DPSS deve essere coerente con il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica
(PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualita, logistica e reti
infrastrutturali nonché con il Piano Strategico Nazionale della Portualita e della
Logistica.

Il documento di pianificazione strategica di sistema:

1) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione
dellAdSP;

2) individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e
retroportuali, le aree di interazione porto-citia e i collegamenti infrastrutturali di
ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gii
attraversamenti del centro urbano;,

3) prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate
e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e
rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere
I'assetto territoriale del sistema, nonche per assicurare una chiara e univoca
identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione
dei piani regolatori portuali.

Per ulteriori dettagli si rinvia al’ALLEGATO 1 “DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE
STRATEGICA DI SISTEMA”".

b) Pianificazione/aggiornamento dei Piani Regolatori Portuali (PRP), dei singoli porti
ricompresi nell'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, coerenti
con il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema approvato dalla Regione
Marche ed in conformita con quanto da esso stabilto. Tale
pianificazione/aggiornamento comporterd lo svolgimento di tutte le attivita
necessarie, a seconda del grado di aggiornamento richiesto, alla redazione di
Variante Generale/Variante Stralcio/Adeguamento Tecnico Funzionale dei singoli
PRP comprensivi delle cartografie/relazioni/studi specialistici necessari alla
stesura completa e chiara del documento di pianificazione oltre alle Norme
d'attuazione ed ai documenti comunque richiesti anche durante I'iter approvativo
fino all'approvazione del PRP (Variante Generale/Variante Stralcio/Adeguamento
Tecnico Funzionale) del singolo porto da parte della Regione.

I PRP aggiornato del singolo porto individua e delimita I'ambito e l'assetto
complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali
e agli assi di collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di _

\Sl
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pianificazione strategica di sistema (DPSS) approvato. In particolare, in via
indicativa dovranno essere individuate le aree destinate alle attivita commercial
e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all'attivita cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie. Tali aree sono delimitate e disegnate dal piano
regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e
la destinazione funzionale delle aree interessate.

Per i singoli PRP dovra essere prodotta la documentazione specifica di
pianificazione e/o aggiornamento di pianificazione esistente affinché ne possa
essere acquisita |'approvazione regionale. Rientra in guesta documentazione
anche la redazione della documentazione tecnico/specialistica e studi necessari
per la preventiva verifica di assoggettabilitd a VAS e per la, eventuale,
conseguente Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Sono comunque da
ritenere ricompresi tutti quegli Studi Ambientali e/o specialistici comunque
denominati, ma comunque necessari ed indispensabili per [ottenimento
dell'approvazione finale del PRSP.

Per ulteriori dettagli ai rinvia al’ALLEGATO 2 “AGGIORNAMENTO DEL PIANO
REGOLATORE PORTUALE”

e ==
P
7

c) Attivita di assistenza e supporto alla COMMITTENTE durante tutte le fasi dell'iter

approvativo del PRSP, intendendo con questo I'approvazione del DPSS e degli
aggiornamenti dei singoli PRP (Variante Generale/Variante
Stralcio/Adeguamento Tecnico Funzionale) dei porti ricompresi nella
circoscrizione territoriale dell’AdSP.

L'attivitd di assistenza e supporto alla COMMITTENTE, durante le fasi di
formazione del PRSP e durante l'iter approvativo, comprendera l'afflancamento e
la partecipazione ad incontri, Conferenze dei Servizi, adunanze pubbliche, riunioni
preparatorie, etc. utili/previste/necessarie per I'ottenimento dell'approvazione del
PRSP complessivo (DPSS ed aggiornamento dei singoli PRP). Viene ricompresa
in questa attivita anche la preparazione di documentazione specifica necessaria,
nonché gli studi ed approfondimenti tecnico specialistici specifici oltre alla
preparazione di documentazione divulgativa e/o slides di presentazione.

In via indicativa, ma non esaustiva, sono ricompresi in tale attivita I'assistenza ed
il supporto tecnico specialistico per I'ottenimento dei pareri/intese/approvazioni
dei Comuni interessati, del Comitato di Gestione dellAdSP, del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), della Conferenza Nazionale di Coordinamento
delle AdSP, della Regione Marche, della Regione Abruzzo, del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici e degli altri Enti o soggetti comunque interessati
nell'iter approvativo del PRSP. Deve inoltre intendersi compresa in questa attivita
anche I'eventuale aggiornamento, approfondimento con studi specifici e relazioni,
della documentazione di PRSP gia redatta e/o emessa, il tutto finalizzato
all'ottenimento dell'approvazione complessiva del Piano Regolatore di Sistema
Portuale Complessivo (DPSS e singoli PRP aggiornati).
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All'interno di tali attivita gli "esperti", dichiarati nel gruppo di lavoro, dovranno essere sempre
presenti alle riunioni indette con la COMMITTENTE, in particolare dovranno essere presenti
gli esperti di settore in relazione alle riunioni tematiche di volta in volta indette dal RUP e
potra essere eventualmente ammessa, previa consenso del RUP, anche la partecipazione
tramite videoconferenza.

3.3 Con riferimento a tutti gli elaborati indicati, 'APPALTATORE si impegna ad

aggiornare, adeguare, integrare tale documentazione a seguito degli esiti delle fasi
di confronto con le Autorita e con gli Enti interessati, al fine di raggiungere le relative
intese e pareri, a seguito delle fasi di consultazione previste dalle normative di
settore e dei necessari passaggi agli organi consultivi fino allapprovazione del
PRSP stesso.

3.4 'APPALTATORE si impegna a produrre ogni elaborato ed atto che da egli venga

prodotto nell’'ambito dell'espletamento del servizio in argomento in versione
elettronica, con sottoscrizione digitale e marcatura temporale. Dovra essere resa
disponibile, inoltre, sempre in formato digitale, copia aperta editabile della medesima
documentazione. Tale copia dovra essere consultabile ed editabile per tramite dei
pit comuni sistemi informatici — es. file .DXF, .DWG, .DOC, .XLS, .JPG, cio fatta
eccezione per i soli elaborati della direzione dei lavori che verranno trasmessi in
formato digitale non editabile tipo .PDF).

Dovranno altresi essere prodotte n. 10 (dieci) copie in formato cartaceo
accompagnate da apposita dichiarazione della corrispondenza al relativo formato
digitale anzidetto.

ART. 4 — VARIANTI

4.1. Le varianti, del presente contratto di appalto devono essere autorizzate dal competente
RUP e possono aversi esclusivamente nel caso in cui non abbiano I'effetto di alterare la
natura generale del contratto e, comunque, tassativamente nei seguenti casi:

1

- per servizi supplementari purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50%

del valore del contratto iniziale e il cambiamento produca entrambi i seguenti effetti:

o risulti impraticabile per motivi economici o tecnici il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita dei servizi nell'ambito dell'appalto iniziale;

o comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli
disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

2 - la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
la COMMITTENTE (tra le predette circostanze, puo rientrare anche la sopravvenienza
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti, purché la modifica non alteri la natura generale
del contratto).
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4.2. Per la valutazione della sostanziale modifica o variante del contratto si rimanda all'art.
106 — comma 4 del D.Igs. n. 50/2016.

4.3. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni o modifica potra essere
attuata o presa in considerazione dallAPPALTATORE se non risulti da apposito atto
sottoscritto dalla COMMITTENTE. In difetto di detto atto, qualsiasi responsabilita per danni,
ritardi o pregiudizi di sorta che dovessero verificarsi a seguito di variazioni, sospensioni,
modifiche od altre iniziative analoghe prese esclusivamente dallAPPALTATORE ricadranno
sul medesimo.

4.4. L'APPALTATORE rispondera altresi dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque
soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni, od altri atti o comportamenti non autorizzati
dalla committenza.

4.5. Qualunque variazione o sospensione od evento straordinario ed imprevedibile che
attenga alle attivitd dellAPPALTATORE, oltre a quelle gia indicate negli allegati sopra
richiamati, a cui il servizio in questione verte deve essere comunicato tempestivamente, per
iscritto, al competente RUP.

4 6. Qualora nel corso dell’'esecuzione del SERVIZIO in argomento occorresse un aumento
o una diminuzione delle prestazioni affidate, 'APPALTATORE ¢& obbligato ad
assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo
originariamente stabilito per il servizio medesimo. Al di |2 di tale limite, TAPPALTATORE
ha diritto alla risoluzione contrattuale ed al pagamento delle prestazioni effettivamente
eseguite, nei termini del presente disciplinare. Nell'ipotesi del superamento del suddetto
limite, il competente RUP ne da comunicazione allAPPALTATORE che, nel termine di dieci
giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende
accettare o meno la prosecuzione del servizio ed a quali condizioni; nei successivi
quarantacinque giorni naturali e consecutivi, la COMMITTENTE deve comunicare
allAPPALTATORE le proprie determinazioni al riguardo. Qualora TAPPALTATORE non dia
alcuna risposta alla suddetta comunicazione del RUP, si intende manifesta la volonta di
accettare la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni del presente disciplinare. Ove
'APPALTATORE non si avvalga del diritto alla risoluzione, egli & obbligato ad assoggettarsi
all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni del servizio.

4.7. La COMMITTENTE pué sempre ordinare I'esecuzione delle prestazioni del servizio in
misura inferiore rispetto a quella prevista con il presente disciplinare, nel limite di un quinto
del corrispettivo stipulato per il servizio stesso e senza che per cido nulla spetti
allAPPALTATORE a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facolta di
diminuzione deve essere tempestivamente comunicata dalla COMMITTENTE
allAPPALTATORE.

4.8 Laddove per qualungue giusta ragione o motivo di pubblico interesse la
COMMITTENTE ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito alla prosecuzione del
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servizio avviato, quest'ultimo, su insindacabile iniziativa del COMMITTENTE stessa, potra
essere dichiarato concluso, senza possibilitd di eccezioni né di indennizzi da parte
dellAPPALTATORE. In tale evenienza, sempre che le prestazioni svolte siano giudicate dal
RUP conformi ai requisiti dovuti, competera allAPPALTATORE, del compenso
originariamente pattuito, soltanto la quota corrispondente alle attivita effettivamente rese,
ci0 a piena tacitazione di queste ultime.

ART. 5 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
5.1 Il SERVIZIO & considerato in maniera unitaria fino all'approvazione finale del PRSP e
solo per motivi_di_gestione contrattuale verra considerato come somma delle attivita
elementari (che, a loro volta sono scomponibili nelle sub-fasi, come descritte nel successivo
art. 6) di sequito elencate

A. Macro attivita - Redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema

(DPSS)
B. Macro attivita - Redazione degli aggiornamenti dei singoli PRP e renderli coerenti
con il DPSS:
1. PRP di Pesaro
2. PRP di Ancona e Falconara
3. PRP di San Benedetto del Tronto
4. PRP di Pescara
5. PRP di Ortona

5.2 Questa impostazione gestionale, attivita complessiva costituita dalla somma delle
singole attivita di cui al p.to 5.1.A e 5.1.B, costituira la base di gestione deqli aspetti
contrattuali del presente disciplinare.

5.3 L'APPALTATORE dovra svolgere il proprio SERVIZIO, oltre a quanto indicato nel
presente disciplinare, anche secondo i termini e i modi indicati nell'offerta tecnica
presentata.

5.4 L'APPALTATORE dovra inoltre svolgere le attivita di coordinamento tecnico-scientifico
relative alla documentazione che compone il PRSP; a tal fine, per tutta la durata del
contratto, dovra essere garantita:

a) la__disponibilita dellAPPALTATORE di recarsi presso gli Uffici del
COMMITTENTE con un preavviso di 24 ore al fine di acquisire indicazioni di natura
tecnica per lo svolgimento del SERVIZIO e per I'aggiornamento, quando si renda
necessario a giudizio del COMMITTENTE, sullo stato di avanzamento delle singole
attivita oggetto del SERVIZIO;

b) un confronto costante con il COMMITTENTE per la definizione del piano di lavoro pil
idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti;

c) la partecipazione a incontri tecnici, convocati dalla COMMITTENTE o da altri
soggetti, al fine di favorire il pit possibile un ottimale svolgimento del servizio;

d) la presenza presso gli Uffici dellAdSP, dopo la consegna della documentazione di
PRSP, per la verifica in contraddittorio degli elaborati di PRSP al fine di apportare le
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necessarie modifiche ed integrazioni nei termini che saranno indicati dal
COMMITTENTE.

5.5 L'APPALTATORE si impegna a consegnare la documentazione, di cui alle macroattivita
elementari individuate all'art. 5, nelle modalita previste dall'art. 3 al punto 3.4, ferma
restando la necessita di consegna di un numero di copie cartacee non superiori a 10, al fine
di poter soddisfare tutti gli adempimenti amministrativi previsti e connessi, il tutto secondo
le indicazioni del COMMITTENTE.

5.6 LAPPALTATORE & responsabile del rispetto dei termini previsti per lo svolgimento del
servizio in argomento nonché della conformita di quanto progettato ed eseguito nel’ambito
del servizio stesso.

ART 6. TERMINI TEMPORALI

6.1 | termini temporali per 'assolvimento delle attivita di cui all'art. 3 nei termini di seguito
specificati, sono di 390 (trecentonovanta) giorni, intesi come sommatoria delle sub-fasi delle
singole attivita elementari, come di seguito specificate ed al netto delle sospensioni lavori e
delle proroghe concesse in relazione ad eventi straordinari ed imprevedibili.

In tali termini temporali non sono dunque computati e, quindi, non rientrano, i tempi connessi
ai commenti ed alle osservazioni specificati nelle succitate sub-fasi, nonché alle acquisizioni
di intese, autorizzazioni, pareri e quant'altro si dovesse rendere necessario per giungere
all'approvazione definitiva del PRSP da parte della Regione.

Il tempo, nell'ambito delle singole attivita elementari di cui all'art. 5 € cosi ripartito:
A. Macro attivita - (DPSS):

1. Ricognizione ed analisi dello stato attuale, individuazione ed analisi delle
tendenze evolutive, individuazione ed analisi, nel contesto di riferimento, dei
punti di forza, dei punti di debolezza, delle opportunita, dei rischi/minacce,
individuazione di obiettivi generali di sviluppo a livello di AdSP, dei macro-
obiettivi di sviluppo a livello di singola portualita e dei contenuti sistemici di
pianificazione del’AdSP (lettere da A a D dell'allegato 1 — DPSS al disciplinare
di SERVIZIO). Presentazione del documento allAdSP per commenti ed
osservazioni: tempo 60 giorni naturali e consecutivi

2. Recepimento dei commenti e delle osservazioni al documento di cui al punto
precedente. Individuazione e perimetrazione, Individuazione delle strategie e
delle azioni utili/necessarie, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,
basate su una valutazione costi/benefici delle stesse. (lettera E dell'allegato 1
— DPSS al disciplinare d'SERVIZIO). Presentazione del documento DPSS
completo allAdSP per commenti ed osservazioni: tempo 30 giorni naturali e
consecutivi

3. Recepimento dei commenti e delle osservazioni al documento di cui al punto
precedente. Redazione documento finale da presentare a ciascun comune
territorialmente interessato per acquisizione parere (L.84/94 e ss.mm.ii. art.
5): tempo 15 giorni naturali e consecutivi

N}
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4. Redazione documento (Relazioni ed elaborati grafici) da presentare per
adozione da parte del Comitato di Gestione ed approvazione della Regione
(L.84/94 art.5 commal-quater b): tempo 15 giorni naturali e consecutivi

B. Macro attivita — aggiornamento PRP

1. PRP di Pesaro (Livello di intervento MEDIO):

a. Proposta preliminare di aggiornamento del PRP vigente con interventi
in coerenza con DPSS (presentazione dei documenti preliminari di cui
ai punti 1. RELAZIONE GENERALE e 2. DESCRIZIONE DELLO
SCENARIO DI SVILUPPO E STUDIO DELLE ALTERNATIVE e degli
elaborati grafici di inquadramento e di proposta dell’allegato 2 — PRP al
disciplinare d'SERVIZIO) con presentazione del documento PRP
allAdSP per commenti ed osservazioni: tempo 60 giorni naturali e
consecutivi

b. Recepimento dei commenti e delle osservazioni al documento di cui al
punto precedente. Redazione completa della documentazione di
aggiornamento del PRP vigente e della relativa documentazione dello
studio ambientale al’AdSP per commenti ed osservazioni finali: tempo
30 giorni naturali e consecutivi

c. Recepimento dei commenti e delle osservazioni finali ai documenti di
cui al punto precedente. Stesura finale della documentazione di
aggiornamento del PRP vigente comprensivo degli studi ambientali
necessari per adozione da parie del Comitato di Gestione ed
approvazione della Regione (L.84/94 e ss.mm.ii. art.5): tempo 30 giorni
naturali e consecutivi

2. PRP di Ancona e Falconara (Livello di intervento PESANTE):

a. Proposta preliminare di aggiornamento del PRP vigente con interventi
in coerenza con DPSS (presentazione dei documenti preliminari di cui
ai punti 1. RELAZIONE GENERALE e 2. DESCRIZIONE DELLO
SCENARIO DI SVILUPPO E STUDIO DELLE ALTERNATIVE e degli
elaborati grafici di inquadramento e di proposta dell’allegato 2 - PRP al
disciplinare di SERVIZIO) con presentazione del documento PRP
allAdSP per commenti ed osservazioni: tempo 60 giorni naturali e
consecutivi

b. Recepimento dei commenti e delle osservazioni al documento di cui al
punto precedente. Redazione completa della documentazione di
aggiornamento del PRP vigente e della relativa documentazione dello
studio ambientale al’AdSP per commenti ed osservazioni finali: tempo
120 giorni naturali e consecutivi

c. Recepimento dei commenti e delle osservazioni finali ai documenti di
cui al punto precedente. Stesura finale della documentazione di
aggiornamento del PRP vigente comprensivo degli studi ambientali
necessari per adozione da parte del Comitato di Gestione ed

s
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approvazione della Regione (L.84/94 e ss.mm.ii. art.5): tempo 30 giorni
naturali e consecutivi

3. PRP di San Benedetto del Tronto (Livello di intervento MEDIO):

a. Proposta preliminare di aggiornamento del PRP vigente con interventi
in coerenza con DPSS (presentazione dei documenti preliminari di cui
ai punti 1. RELAZIONE GENERALE e 2. DESCRIZIONE DELLO
SCENARIO DI SVILUPPO E STUDIO DELLE ALTERNATIVE e degli
elaborati grafici di inquadramento e di proposta dell'allegato 2 — PRP al
disciplinare d'SERVIZIO) con presentazione del documento PRP
allAdSP per commenti ed osservazioni: tempo 60 giorni naturali e
consecutivi

b. Recepimenio dei commenti e delle osservazioni al documento di cui al
punto precedente. Redazione completa della documentazione di
aggiornamento del PRP vigente e della relativa documentazione dello
studio ambientale al’AdSP per commenti ed osservazioni finali; tempo
30 giorni naturali e consecutivi

c. Recepimento dei commenti e delle osservazioni finali ai documenti di
cui al punto precedente. Stesura finale della documentazione di
aggiornamento del PRP vigente comprensivo degli studi ambientali
necessari per adozione da parte del Comitato di Gestione ed
approvazione della Regione (L.84/94 e ss.mm.ii. art.5): tempo 30 giorni
naturali e consecutivi

4. PRP di Pescara (Livello di intervento LEGGERO):

a. Proposta preliminare di aggiornamento del PRP vigente con interventi
in coerenza con DPSS con presentazione del documento PRP allAdSP
per commenti ed osservazioni: tempo 30 giorni naturali e consecutivi

b. Recepimento dei commenti e delle osservazioni al documento di cui al
punto precedente. Redazione completa della documentazione di
aggiornamento del PRP vigente e della documentazione dello studio
ambientale allAdSP per commenti ed osservazioni finali: tempo 30
giorni naturali e consecutivi

¢. Recepimento dei commenti e delle osservazioni finali ai documenti di
cui al punto precedente. Stesura finale della documentazione di
aggiornamento del PRP vigente comprensivo degli studi ambientali
necessari per adozione da parte del Comitato di Gestione ed
approvazione della Regione (L.84/94 e ss.mm.ii. art.5): tempo 15 giorni
naturali e consecutivi

5. PRP di Ortona (Livello di intervento LEGGERO):
a. Proposta preliminare di aggiornamento del PRP vigente con interventi
in coerenza con DPSS con presentazione del documento PRP
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allAdSPper commenti ed osservazioni: tempo 30 giorni naturali e
consecutivi

b. Recepimento dei commenti e delle osservazioni al documento di cui al
punto precedente. Redazione completa della documentazione di
aggiornamento del PRP vigente e della documentazione dello studio
ambientale allAdSPper commenti ed osservazioni finali: tempo 30
giorni naturali e consecutivi

c. Recepimento dei commenti e delle osservazioni finali ai documenti di
cui al punto precedente. Stesura finale della documentazione di
aggiornamento del PRP vigente comprensivo degli studi ambientali
necessari per adozione da parte del Comitato di Gestione ed
approvazione della Regione (L.84/94 e ss.mm.ii. art.5): tempo 15 giorni
naturali e consecutivi

Dopo la consegna della documentazione finale, i documenti saranno sottoposti a verifica da
parte della COMMITTENTE, al fine di accertare la conformita della documentazione. In
conseguenza di quanto sopra, IAPPALTATORE e tenuto ad adeguare i documenti alle
relative prescrizioni, entro il termine di 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi o entro |l
magagior termine fissato dal RUP. Il compenso per l'eventuale attivita di adeguamento dei
documenti progettuali si intende ricompreso nell'offerta economica formulata in sede di gara
dall'aggiudicatario.

6.2 Come decorrenza dei termini temporali contrattuali si intende la data di sottoscrizione
del “verbale di avvio della fase elementare specifica”, intendendo con cid quanto attestato
con specifico verbale redatto e sottoscritto dalla COMMITTENTE e dallAPPALTATORE,
con il quale si da atto dell'avvio di ogni singola fase elementare del servizio (A, B.1., B.2,
B.3., B.4, B.5).

6.3 | termini temporali si intendono sospesi:

a) senza che cio costituisca diritti di indennizzi e/o maggiori compensi o pretese di sorta da
parte dellAPPALTATORE rispetto allimporto contrattuale del servizio, per 'esecuzione
di studi, approfondimenti specialistici od altro che la COMMITTENTE, per la regolare e
corretta prosecuzione del servizio medesimo, si riserva di richiedere per eventuali
approfondimenti resisi necessari nel corso dello svolgimento del servizio;

b) quandola COMMITTENTE richiede, per giusta motivazione e con comunicazione scritta,
la sospensione delle prestazioni oggetto del servizio. Qualora la sospensione
complessiva di tutte le attivita di cui all'art. 5, non gia completate con I'approvazione
finale, perduri, senza giustificazioni, per piu di 180 (diconsi centottanta) giorni naturali e
consecutivi, 'TAPPALTATORE potra pretendere la risoluzione contrattuale, pur senza
diritto di indennizzi o compensi aggiuntivi di sorta.

6.4 La COMMITTENTE pud concedere proroga temporale, motivandola adeguatamente,
rispetto ai termini stabiliti all’art. 6.1 per fatti non imputabili a negligenza o inosservanza, da
parte del’APPALTATORE, dei termini stabiliti dal presente disciplinare.
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6.5 Nel caso in cui sia necessario procedere a studi specialistici di approfondimento e/o
aggiornamenti/integrazioni richieste nel corso dell'iter approvativo del PRSP, pur essendo
come costo gli stessi ricompresi nellimporto generale di contratto, potra essere concesso
dal RUP un tempo aggiuntivo per I'esecuzione degli stessi che sara stabilito di volta in volta
con un verbale sottoscritto dalle parti.

6.6 Tenuto conto che i termini contrattuali temporali sono definibili solo per le attivita
pianificabili oggetto di SERVIZIO, I'impegno contrattuale non pud essere considerato
assolto fintantoché non si giunga all’approvazione di tutti gli elementi costitutivi il
Piano Regolatore di Sistema Portuale (documenti prodotti nelle singole fasi elementari di
cui all’art 6.1) da parte della Regione.

ARTICOLO 7 - GRUPPO DI LAVORO

7.1 Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto APPALTATORE dell'incarico, il
SERVIZIO dovra essere evaso per tramite di soggetti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, che si renderanno per cid personalmente responsabili e,
comunque, verranno nominativamente indicati — con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali — gia in sede di partecipazione alla procedura di gara volta
all'affidamento del servizio in questione. Eventuali sostituzioni di soggetti indicati come
responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla COMMITTENTE, ferma restando
la composizione del raggruppamento APPALTATORE dell'incarico e pena la decadenza
dall'incarico.

Tutte le attivita oggetto del SERVIZIO dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine
qualificati e, qualora previsto dalle norme vigenti, abilitati a termini di legge. Solo nel caso di
ingegneri, architetti e pianificatori, se previsto nell'ordinamento giuridico dello Stato di
stabilimento, l'incarico oggetto del presente appalto dovra essere espletato da professionisti
iscritti in appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali.

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni oggetto del presente appalto
non possono essere subappaltate eccettuate quelle attivita specificatamente previste dalla
norma citata.

7.2 Per lo svolgimento dell'incarico & necessario che 'APPALTATORE abbia una struttura
operativa composta da un numero minimo di n. 9 professionisti, concretamente responsabili
della prestazione del SERVIZIO, almeno cosi composta ed in possesso dei seguenti
titoli di studio e professionali:

1) un laureato in ingegneria civile o architettura (o titolo equipollente anche in ambito
europeo) con iscrizione al relativo ordine professionale ed abilitazione all'esercizio
della professione da almeno 10 anni, ove previsto, con esperienza comprovata da
curriculum in qualita di responsabile/referente in settori di attivita afferenti alla
pianificazione portuale;

2) un laureato in ingegneria civile (o titolo equipollente anche in ambito europeo) con
iscrizione al relativo ordine professionale ed abilitazione all'esercizio della
professione da almeno 10 anni, ove previsto, con esperienza comprovata da
curriculum in qualita di responsabile/referente in settori di attivita afferenti alla
progettazione di infrastrutture marittime portuali;
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3) un laureato in ingegneria civile (o titolo equipollente anche in ambito europeo) con
iscrizione al relativo ordine professionale ed abilitazione all'esercizio della
professione da almeno 10 anni, ove previsto, con esperienza comprovata da
curriculum in qualita di responsabile/referente in settori di attivita afferenti
allingegneria delle infrastrutture stradali e ferroviarie:

4) un laureato in ingegneria civile (o titolo equipollente anche in ambito europeo) con
iscrizione al relativo ordine professionale ed abilitazione all'esercizio della
professione da almeno 10 anni, ove previsto,—con esperienza comprovata da
curriculum in qualitd di responsabile/referente in settori di attivitad afferenti alla
modellistica numerica nel campo idraulico-marittimo;

5) un laureato in ingegneria civile (o titolo equipollente anche in ambito europeo) con
iscrizione al relativo ordine professionale ed abilitazione all'esercizio della
professione da almeno 10 anni, ove previsto con esperienza comprovata da
curriculum in qualita di responsabile/referente in studi di navigabilita;

6) un laureato in ingegneria dell'ambiente e/o scienze ambientali efo pianificazione
territoriale urbanistica ed ambientale e/o biologia (o titolo equipollente anche in
ambito europeo) con iscrizione al relativo ordine professionale ed abilitazione
allesercizio della professione da almeno 10 anni, ove previsto, con esperienza
comprovata da curriculum in qualita di responsabile/referente in settori di attivita
afferenti alla redazione di valutazioni di impatto ambientale e/o redazione di
valutazioni ambientali strategiche;

7) un laureato in materie economiche esperto in materia di programmazione economica
finanziaria di opere portuali con esperienza comprovata da curriculum in qualita di
responsabile/referente in studi economico-finanziari ed in analisi costi benefici di
infrastrutture portuali;

8) un laureato in ingegneria civile o architettura (o titolo equipollente anche in ambito
europeo), con esperienza comprovata da curriculum almeno decennale in qualita di
responsabile/referente in redazione di rapporti di sicurezza in ambito portuale:

9) unlaureato in geologia (o titolo equipollente anche in ambito europeo), con iscrizione
al relativo ordine professionale da almeno 10 anni, con esperienza comprovata da
curriculum, in qualitd di responsabile per la redazione di rapporti/relazioni/studi
inerenti la geologia delle aree interessate

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2
dicembre 2016 n. 263, la struttura operativa dovra essere integrata con un’ulteriore
unita, dovendo prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato
abilitato da meno di cinque anni_all'esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Per le procedure di affidamento
che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in
possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei
servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione
secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto
dei relativi ordini professionali. | requisiti del giovane non concorrono alla formazione
dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

7.3 | professionisti componenti la struttura operativa che svolgera l'incarico del servizio in
questione potranno configurarsi sia come componenti di una eventuale associazione
temporanea, sia in qualita di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico
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concorrente con status di dipendente o di collaboratore previsto secondo la normativa

vigente in materia.

Si precisa in proposito che tutti gli elaborati dovranno essere debitamente firmati da figure

abilitate dalla normativa. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 le prestazioni

oggetto del presente appalto non possono essere subappaltate eccettuate quelle attivita
specificatamente previste dalla norma citata.

Si specifica che il disciplinare di gara individua solo quantitativamente le unita minime

stimate per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche, prevedendo che il

concorrente debba suddividere tali unita nelle prestazioni specialistiche cosi come sopra

individuate.

Ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario dell'incarico, eventuali

sostituzioni di professionisti indicati come responsabili dovranno essere motivate e

autorizzate dalla COMMITTENTE; in tal caso il professionista subentrante, in possesso dei

requisiti previsti dalla presente procedura, dovra avere, a giudizio della COMMITTENTE,
capacita e curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal professionista uscente.

La struttura operativa potra essere composta da ulteriori professionisti e/o ulteriori

consulenti, oltre quelli indicati nella domanda di partecipazione, i cui nominativi dovranno

essere riportati in sede di presentazione dell'offerta.

Si precisa inoltre che;

- Dovra essere preventivamente individuato, allinterno della predetta struttura operativa,
i COORDINATORE tra le varie prestazioni specialistiche con compiti di coordinamento
in ordine al documento di pianificazione strategica di sistema e di aggiornamento dei
piani regolatori portuali Pesaro, Ancona e Falconara, San Benedetto del Tronto,
Pescara, Ortona con funzioni anche di interfaccia tecnico dellAPPALTATORE nei
confronti del COMMITTENTE;

- per la redazione di studi geologici (non sono subappaltabili), geotecnici ed energetici
L'APPALTATORE potra avvalersi del supporto di figure professionali specialistiche
necessarie per il corretto espletamento dell'incarico;

- tutti gli elaborati dovranno essere debitamente firmati da figure abilitate dalla normativa
oltre che dal COORDINATORE.

7.4 Ferma restando la composizione del raggruppamento APPALTATORE dell'incarico,
eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili dovranno essere motivate
e autorizzate dalla COMMITTENTE; in tal caso, il professionista subentrante, in possesso
dei requisiti previsti dalla presente procedura, dovra avere, a giudizio della COMMITTENTE,
capacita e curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal professionista uscente.

| professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove ritenuto necessario
ed a loro spese, di ogni altra professionalita propedeutica allo sviluppo dei livelli progettuali.

ART. 8 CORRISPETTIVI ECONOMICI

8.1 | corrispettivi posti a base di gara per l'affidamento del servizio in questione sono stati
determinati in considerazione degli impegni stimati per le figure professionali interessate a
sviluppare tutte le attivita previste nell'oggetto del SERVIZIO.
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Si precisa che il compenso é stato determinato sulla base del preciso programma di
lavoro di cui al disciplinare di incarico e le prestazioni richieste previste nel Piano
sono state quantificate in ragione delle tariffe di cui al sopracitato DM 17 giugno 2016.
| corrispettivi sono comunque ritenuti dalle parti adeguati al servizio in questione, oltre che
al decoro delle professioni ai sensi dell'art. 2233 — secondo comma del Codice Civile. Tali
corrispettivi si intendono altresi comprensivi dellequo compenso dovuto ai sensi dell'art.
2578 del Codice Civile.

8.2 Il corrispettivo complessivamente spettante allAPPALTATORE per onorari e spese, al
lordo dello sconto in ribasso contrattualmente stabilito per il servizio in argomento,
corrisponde complessivamente all'importo di € 2.256.752,00, oltre ai connessi oneri
contributivi di legge ed IVA se ed in quanto dovuti. L'importo indicato & comprensivo di ogni
costo, spesa o onere connesso all'espletamento del servizio, inclusi gli obblighi di
previdenza, assistenza, sicurezza, che rimangono a esclusivo carico del APPALTATORE.

8.3 Detto corrispetiivo, sulla base della suddivisione nelle fasi elementari del servizio
complessivo e sulla base dei pesi attribuiti ai singoli porti, & cosi ripartito:

Corrispettivo
Peso Valore base

DPSS MACROATTIVITA'|  d'asta Va'“;;:t:a“

Documento Idl.pianiﬁcazione 15% 2 956.752 338.513
strategica di sistema

AGGIORNAMENTO PRP Incidenza porto Peso Valore base Cc:rrispn;t ivo

(riparametrata) | MACROATTIVITA'|  d'asta va ";;:ta ase
Pesaro 9,2% 85% 2.256.752 176.862
Ancona e Falconara 70,9% 85% 2.256.752 1.360.415
San Benedetto del Tronto 9.2% 85% 2.266.752 176.862
Pescara 3,6% 85% 2.256.752 68.097
Ortona 7.1% 85% 2.256.752 136.003

Gli importi sopra indicati comprendono tutte le attivita oggetto di SERVIZIO come specificato
all'art.3. | costi della sicurezza sono pari ad euro 0 (zero), in quanto per il servizio di che
trattasi non si ravvisano — oltre a quelli ordinariamente prevedibili — rischi speciali di
interferenza.

8.4 Eventuali prestazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per esigenze
sopravvenute nel corso del servizio, compresa la redazione di perizie suppletive e/o di
variante relative al servizio in oggetto, verranno compensate — purché ordinate o comunque
concordate per iscritto con la COMMITTENTE — sempre secondo i criteri e le tariffe adottati
nella determinazione del corrispettivo economico relativo al servizio medesimo, nonché con
applicazione dello sconto gia per quest'ultimo stabilito. Non verranno compensate dalla
COMMITTENTE le prestazioni aggiuntive che fossero dovute per colpe, negligenze o errori
dellAPPALTATORE.

Fatti salvi i casi di prestazioni aggiuntive sopra contemplati, il corrispettivo totale previsto
dal presente disciplinare resta fisso ed invariabile.
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Ai fini del servizio in questione, I'l.V.A. non & imponibile, ai sensi delle previsioni di cui all'art.
9 —1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii..

ART. 9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
9.1 Il COMMITTENTE paghera i compensi definiti in ragione del presente atto ed indicati
all'art. 8 con le seguenti modalita:

A. Macro attivita - Redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema
(DPSS)
1. Il 20 % alla consegna allAdSP del documento DPSS per commenti ed
osservazioni
2. 1150 % alla consegna allAdSP del documento DPSS da presentare a ciascun
comune territorialmente interessato per acquisizione parere
3. 11 30 % all’approvazione del DPSS da parte della Regione (secondo quanto
previsto dalla L.84/94 art.5 comma-quater b)
B. Macro attivita - Redazione degli aggiornamenti dei singoli PRP per renderli coerenti
con il DPSS:
1. PRP di Pesaro
a. Il 70 % alla consegna allAdSP della Redazione completa della
documentazione di aggiornamento del PRP vigente e della relativa
documentazione dello studio ambientale allAdSP per commenti ed
osservazioni finali
b. Il 30 % allapprovazione da parte della Regione (secondo quanto
previsto dalla L.84/94 art.5)

2. PRP di Ancona e Falconara

a. Il 26 % alla consegna allAdSP della Proposta preliminare di
aggiornamento del PRP vigente allAdSP per commenti ed
osservazioni;

b. Il 40 % alla consegna allAdSP della Redazione completa della
documentazione di aggiornamento del PRP vigente e della relativa
documentazione dello studio ambientale allAdSP per commenti ed
osservazioni finali: tempo 120 giorni

c. I 20 % alla consegna allAdSP della Stesura finale della
documentazione di aggiornamento del PRP vigente comprensivo degli
studi ambientali necessari per adozione da parte del Comitato di
Gestione ed approvazione della Regione (L.84/94 e ss.mm.ii. art.5)

d. 1l 15 % all'approvazione da parte della Regione (secondo quanto
previsto dalla L.84/94 art.5)

3. PRP di San Benedetto del Tronto

a. Il 70 % alla consegna allAdSP della Redazione completa della
documentazione di aggiornamento del PRP vigente e della relativa
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documentazione dello studio ambientale allAdSP per commenti ed
osservazioni finali

b. 1l 30% allapprovazione da parte della Regione (secondo quanto
previsto dalla L.84/94 art.5)

4. PRP di Pescara
a. Il 70 % alla consegna allAdSP della Redazione completa della
documentazione di aggiornamento del PRP vigente e della eventuale
documentazione dello studio ambientale per commenti ed
osservazioni finali
b. Il 30 % all'approvazione da parte della Regione (secondo quanto
previsto dalla L.84/94 art.5)

5. PRP di Ortona
a. I 70 % alla consegna allAdSP della Redazione completa della
documentazione di aggiornamento del PRP vigente e della eventuale
documentazione dello studio ambientale per commenti ed
osservazioni finali
b. Il 30 % all'approvazione da parte della Regione (secondo quanto
previsto dalla L.84/94 art.5)

La liquidazione avverra entro 30 (tfrenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura
previa redazione del certificato di regolare esecuzione riferito alla parte di prestazione di cui
trattasi.

9.2. La liquidazione dei compensi per il servizio in argomento resta sempre subordinata al
permanere dell'efficacia temporale delle assicurazioni di legge dovute dallAPPALTATORE,
nonché alla regolarita delle fatture fiscali in proposito emesse e degli adempimenti dal
medesimo dovuti per legge in materia previdenziale e fiscale (per la verifica di tali regolarita,
si fara riferimento alle disposizioni di legge).

9.3 In caso di inadempimento contrattuale la COMMITTENTE si riserva di non procedere
alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione
alle quali si & verificato il non corretto adempimento, debitamente contestato dalla
COMMITTENTE.

9.4. Qualunque somma dovuta dallAPPALTATORE all'Autorita, a qualsiasi titolo e per
qualunque ragione, verra compensata sui pagamenti spettanti allAPPALTATORE
medesimo. Se i crediti da quest'ultimo maturati fossero insufficienti per il pagamento delle
penali, danni o quant'altro dovuto, 'APPALTATORE sara tenuto a versare la differenza a
saldo, fermo restando il diritto della committenza ad esperire le azioni che ritenga pit
opportune e convenienti per il reintegro delle somme dovute in base ai propri diritti.
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9.5 A seguito dell'esito positivo della verifica di conformita della prestazione contrattuale,
FAPPALTATORE incaricato emette fattura secondo le norme fiscali in vigore, contenente i
seguenti dati;

- codice CIG Codice CUP ;

- oggetto del contratto;

9.6 Ai sensi delle norme interbancarie vigenti, 'APPALTATORE dovra comunicare
preventivamente al COMMITTENTE gli estremi del proprio conto corrente — codici IBAN, n.
di conto e nominativo della banca — su cui poter effettuare il versamento per ogni pagamento
dovuto dalla medesima COMMITTENTE in suo favore.

9.7 Ogni compenso dovuto per l'appalto verra liquidato con le seguenti modalita e
condizioni:

- .V.A. non imponibile, ai sensi dell'art. 9 — 1° comma, D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.;

- pagamento mediante bonifico bancario, nei termini di legge, previo ricevimento della nota
di fattura fiscale;

- il pagamento & subordinato all'acquisizione, da parte della COMMITTENTE, del
documento unico di regolarita contributiva regolare ed in corso di validita, tanto per I'impresa
appaltatrice quanto per eventuali subappaltatori (D.U.R.C. — CERTIFICATO INARCASSA);

- con riferimento alle vigenti norme interbancarie e tenuto conto degli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il pagamento verra effettuato
esclusivamente su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso
Societa Poste Italiane dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

- la nota di fattura fiscale di cui sopra dovra altresi riportare le coordinate bancarie IBAN
relative al predetto conto corrente dedicato, da utilizzare quale riferimento per il bonifico di
pagamento;

- dovranno essere comunicate formalmente, inoltre, le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul conto medesimo;

- I'inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari ex Legge 13
agosto 2010 n. 136 comportera la nullita assoluta del contratto d'appalto, cosi come previsto
dall'art. 3 — comma 8 della richiamata Legge.

ART.10 — PENALI

10.1 1l ritardo conseguito nelle prestazioni progetiuali oggetto del servizio (iniziali ed
aggiuntive concordate), salvo i casi non dipendenti dallAPPALTATORE, comportera
I'applicazione, a carico del’lAPPALTATORE medesimo, ai sensi dell'art. 113-bis D.Igs.
50/2016, di una penale pari alluno per mille — per giorno di ritardo — dell'importo del
corrispettivo economico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Considerato che il
servizio e articolato in piu fasi elementari del servizio, le eventuali penali interesseranno
singolarmente ciascuna delle fasi medesime che vengano a compiersi con ritardo. Le penali
sono comunqgue cumulabili, fino al raggiungimento massimo del 10% (dicesi dieci per cento)
del compenso complessivo del servizio. Superato detto limite, & nella facolta del competente
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RUP intraprendere la risoluzione del contratto relativo al servizio in questione, in danno
dellAPPALTATORE

10.2 La suddetta penale sara trattenuta dallimporto contrattuale dovuto all'atto della
liquidazione successivo all'inadempimento stesso, salva, in ogni caso, laddove prevista, la
facolta per il COMMITTENTE di risolvere il contratto stesso, ricorrendone i presupposti,
salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

10.3 Qualora l'inadempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore,
'APPALTATORE dovra tempestivamente notificare tale circostanza via PEC al
COMMITTENTE, dandone apposita giustificazione.

La disapplicazione della penale non comporta comunque, per TAPPALTATORE, il diritto a
compensi aggiuntivi, indennizzi di sorta od interessi moratori. Sull'istanza di disapplicazione
della penale decide la COMMITTENTE su proposta del competente RUP.

10.4 Qualora quanto redatto ai sensi del presente disciplinare non sia approvabile, perché
carente o necessitante di modifiche, il RUP assegnera, per gli adeguamenti del caso, un
congruo tempo utile che, se non rispettato, determinera I'applicazione della penale come
sopra stabilita.

10.5 La committenza, nella prima occasione utile (es. liquidazione dei corrispettivi previsti
relativamente al servizio in argomento), potra compensare gli importi delle penali (crediti)
con i corrispettivi dovuti allAPPALTATORE a qualsiasi titolo, cid su specifica disposizione
del competente RUP.

ART. 11 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

11.1 L'APPALTATORE, nell’'espletare il servizio in argomento, & tenuto alla riservatezza
ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali stabiliti dalle vigenti
disposizioni legislative, sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possano influire
sull'andamento delle procedure amministrative della committenza. Egli, pertanto, senza la
preventiva autorizzazione formale della committenza, non potra divulgare a terzi notizie o
informazioni specifiche su tutto quanto riguardi il servizio di che trattasi, né potra produrre,
sempre a terzi, nessuna della documentazione che venga prodotta od acquisita nell'ambito
del servizio medesimo.

11.2 L'APPALTATORE é quindi direttamente responsabile degli atti a lui affidati ai fini del
servizio in argomento, nonché della loro riservatezza, restando dunque obbligato per la loro
corretta conservazione e la salvaguardia.

11.3 L'Affidatario, nell'espletare il servizio in questione, & altresi tenuto al rispetto dei
principi e delle disposizioni sancite in materia di protezione dei dati personali dalle vigenti
norme legislative, di cui, in particolare, il Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.
11.4 Le prestazioni del servizio dovranno essere svolte in modo da non ostacolare o
intralciare mai la conduzione e 'andamento degli uffici e degli organi della committenza.
L'APPALTATORE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i
soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'espletamento delle prestazioni, con particolare
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riguardo alle autorita ed alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo
interessate all'oggetto delle prestazioni.

11.5 Inoltre TAPPALTATORE espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il
materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta del
COMMITTENTE che ne pud disporre liberamente.

11.6 Ferma restando la proprieta intellettuale di quanto progettato in favore
dellAPPALTATORE, gli elaborati e gli atti redatti nellambito del servizio in argomento
resteranno di proprieta piena, assoluta ed esclusiva, del COMMITTENTE, il quale, a suo
insindacabile giudizio, potra darvi o meno realizzazione come anche introdurvi, nel modo e
con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti e/o aggiunte che risulteranno
necessarie per qualungue motivo, cid senza che 'APPALTATORE medesimo possa
avanzare eccezioni, riserve o pretese di sorta.

11.7 || COMMITTENTE, per le proprie finalita istituzionali, & altresi autorizzato all'utilizzo
pieno ed esclusivo dei progetti nonché di ogni altro elaborato prodotti nell'ambito del servizio
in argomento, cio anche in caso di affidamento a terzi di prestazioni comunque connesse al
servizio medesimo. In tale ultimo caso, resta inteso che le responsabilita
dellAPPALTATORE saranno limitate alle prestazioni da egli svolte, senza possibilita alcuna
di estensione alle attivita svolte da soggetti terzi.

ART. 12 - COLLABORAZIONI

12.1 L'APPALTATORE potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed
impregiudicata la propria diretta responsabilita e garanzia nei riguardi del COMMITTENTE
per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta e in
ossequio alla normativa in tema di subappalto.

12.2 Il COMMITTENTE sara esonerato da ogni tipo di responsabilita, riconoscendo come
unica controparte TAPPALTATORE responsabile nei confronti del COMMITTENTE.

12.3 Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il APPALTATORE é tenuto a dare
preventiva comunicazione al COMMITTENTE ed a chi di competenza.

12.4 Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico
dellAPPALTATORE, in guanto per la loro attivita nulla sara dovuto dalla COMMITTENTE
oltre a quanto gia stabilito.

Art. 13 — IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA

13.1 Se l'esecuzione del SERVIZIO diviene impossibile per cause imprevedibili e non
evitabili, comunque non imputabili a nessuna delle PARTI, la parte interessata ne da
comunicazione immediata all'altra ed i termini previsti per I'esecuzione del contratto si
interrompono.

13.2 Se pero tale interruzione si prolunga oltre | 270 (duecentosettanta) giorni ciascuna delle
PARTI & libera di recedere dal contratto.
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13.3 In tal caso allAPPALTATORE, ai sensi e alle modalita di cui all'art. 1672 del Codice
Civile, & corrisposto un compenso per le prestazioni effettuate.

Art. 14 — INCOMPATIBILITA

Per 'APPALTATORE, fino alla fine della prestazione, valgono tuite le cause di
incompatibilita previste dalle vigenti dispositive normative. Al riguardo TAPPALTATORE
dichiara di non avere in corso situazioni che possono configurare ipotesi di conflitti di
interesse per i| COMMITTENTE. L'APPALTATORE si impegna comunque a segnalare
tempestivamente l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilita, sia per sé stesso che
per gli eventuali suoi collaboratori.

Art. 15 — ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

15.1 L'’APPALTATORE, in generale, & obbligato all'osservanza di tutte le condizioni e delle
norme stabilite con il disciplinare ed il bando di gara relativi al servizio in argomento nonché
con il presente atto, nonché delle previsioni di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice
Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente documento e dagli
atti da esso richiamati, & obbligato all'osservanza della Legge 02 marzo 1949 n. 143, della
deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto
del servizio medesimo.

15.2 L'APPALTATORE dovra svolgere l'incarico in piena conformita alle norme vigenti e
alle direttive ed istruzioni che saranno impartite dal COMMITTENTE per tramite del
competente responsabile del procedimento.

15.3 L'APPALTATORE inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilita, dovra ottemperare a
tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare futti i regolamenti, le norme, le
prescrizioni delle competenti autorita in materia di redazione degli elaborati di cui al presente
appalto, le norme fiscali e qualsiasi norma possa comunque riguardare il servizio di che
trattasi.

15.4 L'APPALTATORE dovra produrre ogni altro documento o elaborato richiesto dal
COMMITTENTE efo dagli organismi competenti ad emettere pareri o a rilasciare
autorizzazioni, al fine di chiarire e integrare quanto gia da egli presentato nell'ambito del
servizio. La produzione di tali elaborati o documenti non dara luogo ad alcun compenso
aggiuntivo rispetto a quanto convenuto ai fini del servizio in argomento, ad eccezione delle
varianti meglio specificate all’art. 4 del presente documento.

15.5 L'APPALTATORE dovra rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici ed
i servizi della committenza.

15.6 L'APPALTATORE prendera atto che il servizio di che trattasi non comportera, in
alcun modo, il suo inserimento nell'apparato organizzativo della committenza.

15.7 L'offerta dellAPPALTATORE come risultante dalla procedura di aggiudicazione del
presente servizio costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento del
servizio medesimo. Costituiscono altresi obbligazioni contrattuali inderogabili le modalita
esecutive e ogni altra condizione prevista nell'offerta dell'Appaltore riferita al servizio in
argomento.

Art. 16 — ALTRE CONDIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO
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16.1 L'APPALTATORE rinuncia a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o
altra forma di compenso oltre a quanto previsto ai sensi dell'atto contrattuale stipulato per il
servizio in argomento, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale e per
interruzioni del servizio medesimo che non siano imputabili a comportamenti dolosi o
gravemente colposi della committenza.

16.2 L'APPALTATORE non potra pretendere alcun riconoscimento economico oltre a
quanto previsto dall'accordo contrattuale pattuito per il servizio in argomento nemmeno a
seguito di eventuali aggiornamenti tariffari, rivalutazioni o revisioni di qualunque genere che
dovessero sopraggiungere successivamente alla data di affidamento del servizio.

16.3 Il COMMITTENTE, aifini del corretto espletamento del servizio in argomento, mettera
a disposizione dellAPPALTATORE tutta la documentazione e le conoscenze in suo
possesso, prestando altresi, per quanto di competenza, ogni collaborazione ed utile
supporto. Detta documentazione, in particolare, pud essere consultata ed acquisita in copia
dal’lAPPALTATORE a proprie cure e spese, fermi restando gli obblighi di tutela e di
riservatezza previsti dal presente documento e dalle vigenti norme in capo
allAPPALTATORE medesimo.

16.4 Tutte le spese derivanti dall'assunzione degli obblighi da parte dellAPPALTATORE
per quanto previsto nel presente documento si intendono conglobate in maniera forfettaria
nel compenso stabilito per il servizio in argomento. LAPPALTATORE rinuncia pertanto a
qualsiasi rimborso, indennita, vacazione e quant'altro non specificatamente compensato in
forza del presente disciplinare.

Art. 17 — ASSICURAZIONI

I COMMITTENTE resta esonerato da ogni responsabilita derivante direttamente o
indirettamente dal servizio oggetto dell'affidamento; futte le responsabilita saranno
integralmente ed espressamente assunte dallAPPALTATORE come effetto
dell'affidamento.

Il COMMITTENTE non assume nessuna responsabilitd per qualsiasi danno che dovesse
derivare allAPPALTATORE ad opera di terzi.

Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dellAPPALTATORE ogni responsabilita
sia civile che penale per eventuali danni subiti dal COMMITTENTE o da terzi connessi e
derivanti dall'esecuzione del servizio assunto in affidamento, senza diritto di rivalsa o di
compensi da parte del COMMITTENTE, salvi gli interventi in favore dellAPPALTATORE da
parte di societa assicuratrici.

L'APPALTATORE rispondera direttamente dei danni prodotti a persone o cose in
dipendenza dell'esecuzione del servizio tecnico allo stesso affidato e rimarra a suo carico il
completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

Per la partecipazione alla presente procedura NON e RICHIESTA la garanzia provvisoria di
cui all'art. 93 del D. Lgs. N.50/2016 (pari al 2% dell'importo totale stimato dell’appalto).

All’atto della stipulazione del contratto, ’TAPPALTATORE deve presentare la garanzia

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalita
previste dall’art. 103 del Codice
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Ai sensidell'art. 24 comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016, TAPPALTATORE deve
presentare, contestualmente alla firma del contratto idonea copertura assicurativa per la
responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
competenza con massimale.

La polizza, con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00, deve essere presentata a far
data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione, da parte degli
organi competenti, degli elaborati previsti nell'ambito del presente appalto. All'atto del
contratto l'aggiudicatario deve, inoltre, prestare garanzia definitiva come per legge. La
mancata produzione della polizza assicurativa di cui al precedente punto prima
dell'approvazione del progetto esecutivo attinente al servizio in questione esonerera la
committenza al pagamento dei previsti compensi economici.

Art. 18 — SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 31 — comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, TAPPALTATORE del servizio di cui
al presente capitolato non puo avvalersi del subappalto, fatte le disposizioni del medesimo
articolo di legge. Resta comunque impregiudicata la responsabilita esclusiva del progettista.
Se il concorrente intende avvalersi del subappalto per le attivita ammesse dalla normativa
vigente, dovra esplicitare tale volonta indicando ai sensi dell’art. 105 — comma 4, lett. b) del
D. Lgs. n. 50/2016 le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo.
Aisensidell'art. 105 —comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, |'operatore economico deve indicare
la terna dei subappaltatori e deve dimostrare |'assenza, in capo ai medesimi, dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, ciascun subappaltatore dovra
rendere e sottoscrivere il DGUE. Si precisa che I'operatore economico non puo indicare,
quali subappaltatori, soggetti che concorrono alla presente procedura.

Il contratto relativo al servizio in argomento non pud essere ceduto a pena di nullita.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

19.1 E facolta del COMMITTENTE risolvere anticipatamente il contratto relativo al servizio
in argomento, anticipatamente ed in ogni momento, qualora TAPPALTATORE contravvenga
alle condizioni di cui al contratto medesimo, oppure a norme di legge o aventi comungque
forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del
procedimento, non produca la documentazione richiesta ai sensi del presente disciplinare o
la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti
ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita pubbliche competenti al rilascio di atti di
assenso sui risultati delle prestazioni affidategli.

19.2 |l contratto relativo al servizio in argomento potra altresi essere risolto, in danno
dellAPPALTATORE, in uno dei seguenti casi:

- accertamento della violazione delle prescrizioni previste dal presente disciplinare
in materia di riservatezza, tutela dei dati personali, incompatibilita;

- revoca o decadenza dell'iscrizione professionale di appartenenza (nel caso in cui
I'Affidatario sia strutturato in forma di associazione anche temporanea o societaria,
la condizione sussiste quando non si disponga di una figura professionale
sostitutiva di equivalente qualifica);
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- perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione
in seguito a provvedimento giudiziario anche di natura cautelare;

- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla
criminalita organizzata,

- violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o
contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i
dipendenti o collaboratori propri;

- accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

- superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali per tardata esecuzione
delle prestazioni previsti dal presente disciplinare;

- violazione o mancata ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza
fisica dei lavoratori;

- accertamento del mancato o precario espletamento delle prestazioni oggetto del
servizio.

19.3 La risoluzione del contratto di cui ai precedenti punti avverra con semplice
comunicazione scritta da parte della committenza trasmessa a mezzo PEC, recante la
motivazione, purché con preavviso di n. 20 giorni naturali e consecutivi.

19.4 Restano valide, per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare, le
disposizioni del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 20 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere relativamente al servizio in argomento, ferme
restando le cause di risoluzione contrattuale previste dal presente disciplinare e dall'art. 108
del D. Lgs. n. 50/2016, resta competente il Tribunale Civile di Ancona, escludendo a priori
la possibilita del ricorso all'arbitrato.

I Dll/;}geiﬁte Te 'nlcu
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ALLEGATO 1
al disciplinare tecnico prestazionale

DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA

| riferimenti per la redazione del nuovo PRSP sono la legge n.84/94, di cui il Documento di
Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) & elemento fondamentale di inquadramento
generale dell'attivita pianificatoria nel’ambito dei porti ricadenti nellAutorita di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale, cosi come modificata dai D.Lgs.n. 169/2016 e n.
323/2017.

Il DPSS ha come finalita quella di:
a) definire gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione dellAdSP:
b) individuare e perimetrare
¢ |e aree destinate a funzioni strettamente portuali e retroportuali;
¢ e aree di interazione porto-citta;
¢ | collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario
coi singoli porti del sistema;
¢ gli attraversamenti del centro urbano.

Particolare attenzione deve essere posta inoltre all'assetto complessivo delle aree destinate
a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario,
destinate alle attivitdA commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale,
all'attivita cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, le quali sono individuate nel
documento di pianificazione strategica di sistema, ma delimitate e disegnate dal piano
regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la
destinazione funzionale delle aree interessate. Le aree con funzione di interazione porto-
cittd definite dal documento di pianificazione strategica di sistema, sono perd
specificatamente pianificate dai Comuni, previo parere della AASP.

Il DPSS & quindi caratterizzato dalla condivisione degli obiettivi e delle strategie che
nascono dalla definizione di scenari alternativi.

L'orizzonte temporale cui dovra fare riferimento la pianificazione & di 10/15 anni come
indicato nelle linee guida marzo 2017.

Tale Documento dovra pervenire alla definizione dell'assetto infrastrutturale e funzionale
dellAdSP secondo I'approccio metodologico “obiettivi — strategie — azioni”.

In tale prospettiva dovra fare riferimento, oltre alle normative europee sovraordinate alle
singole norme nazionali, a livello nazionale:

o allaccordo quadro nazionale, approvato dalla Conferenza Nazionale di
Coordinamento delle AdSP, per il coordinamento delle politiche di sviluppo della
portualita in connessione con le altre reti di trasporto su ferro, su gomma, su idrovi7;ﬂ”
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interne e aeree, anche ai fini delle loro integrazioni ai Corridoi europei e alle rotte del
commercio internazionale;

e al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL);

» al Piano Strategico Nazionale della Portualita e della Logistica (PSNPL) adottato il 6
Agosto 2015;

e all'Allegato al DEF 2017: le opere fino al 2030 (MIT);

 alle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (marzo 2017);

« al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la parte che prevede il processo di
pianificazione e programmazione per individuare le “infrastrutture e gli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese”

Si dovra inoltre fare riferimento alle norme e pianificazioni regionali, quali ad esempio:

o
o
o

Documenti Strategici Regionali (DSR);

Piani di Sviluppo Regionali (PSR - di indirizzo politico economico);

Regione Marche - Piano Regionale dei Porti (approvato con Delibera n.149
del 02/02/2010);

Documenti di programmazione settoriale approvati in sede regionale;

Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale (DPEFR)
triennali;

Documenti Unici di Programmazione (DUP), ed i Programmi Operativi
Regionali;

Programmi Attuativi Regionali e la Programmazione Negoziata;

Piani Integrati Territoriali concordati tra gli EE.LL. della Regione e/o con Enti
nazionali.

Possono essere inoltre prese come riferimento, per la redazione e gli aspetti generali, anche
“Linee Guida" di singole organizzazioni di valenza nazionale ed internazionale (esempio
Association Internationale Villes et Ports), o rapporti tecnici riconosciuti a livello
internazionale (esempio MarCom Working Group - Masterplans for the development of
existing ports 2014).

|| DPSS, in via esemplificativa ma non esaustiva, dovra prevedere lo sviluppo delle seguenti

attivita:

C. Ricognizione ed analisi, allo stato attuale,

1.

2

della portualita dellAdSP del Mare Adriatico Centrale nel contesto nazionale
ed internazionale;

della dotazione infrastrutturale e dello stato di attuazione dei singoli PRP
vigenti;

dei livelli di servizio e del livello di accessibilita offerto per ogni singolo porto;
della capacitd di movimentazione merci/passeggeri della portualita di
riferimento;

della rete trasportistica terrestre/aerea di riferimento per la portualita dellAdSP
del Mare Adriatico Centrale e dei collegamenti di ultimo miglio;
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della pianificazione di opere di infrastrutturazione viaria sia a rilevanza
nazionale che regionale per I'area di riferimento per la portualita dellAdSP:
della rete logistica di riferimento per la portualita del’AdSP del Mare Adriatico
Centrale;

del contesto territoriale locale e degli sviluppi urbani delle citta di riferimento;
dei profili di interazione/separazione tra funzioni portuali e funzioni urbane per
ciascuno dei porti del sistema;

10.della presenza di vincoli anche in aree limitrofe ai porti di competenza

dellAdSP (aree archeologiche, aree protette, parchi, siti di importanza
comunitaria, zone a protezione speciale, aree SIN, etc.);

11.della situazione ambientale e sostenibilitd ambientale del Sistema Portuale;
12.delle aree (mare e terra) disponibili per una gestione dei sedimenti provenienti

dai dragaggi portuali;

13.degli aspetti energetici e di approvvigionamento energetico dei singoli porti;
14.delle caratteristiche della domanda nei porti di riferimento (RO/RO, RO/PAX,

PAX, crociere, container, rinfuse solide/liquide, general cargo);

D. Individuazione ed analisi delle tendenze evolutive in riferimento a:

1.
2.
3.
4.
5.

trasporto marittimo internazionale di merci;

trasporto marittimo internazionale RO/RO, RO/PAX, passeggeri e crociere;
costruzioni navali;

nautica e diporto;

pesca.

E. Individuazione ed analisi, nel contesto di riferimento, dei punti di forza, dei punti di
debolezza, delle opportunita, dei rischi/minacce alla luce di una:

1
2.

B

7.

efficiente ripartizione delle funzioni all'interno del Sistema Portuale;

efficiente e coordinata pianificazione delle infrastrutture portuali all'interno del
Sistema Portuale;

efficiente e coordinata pianificazione di nuove infrastrutture di collegamento
del Sistema Portuale con il territorio;

valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente;

integrazione modale e intermodalita;

compatibilita con uno sviluppo urbano sostenibile;

coerenza con i principi di sostenibilita ambientale, paesaggistica ed energetica

F. Individuazione di obiettivi generali di sviluppo a livello di AASP, dei macro-obiettivi di
sviluppo a livello di singola portualita e dei contenuti sistemici di pianificazione
dell’AdSP, tenendo presente anche gli aspetti di pianificazione energetica/ambientale
e di gestione dei sedimenti portuali, con particolare riferimento alla:

1.
2,
3.

generazione di soluzioni alternative di piano;
comparazione tramite un‘analisi multicriteriale pesata di proposte alternative:
definizione degli obiettivi,

G. individuazione e perimetrazione:

Ta
2.

delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retroportuali:
delle aree di interazione porto-citta;
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3. dei collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi
singoli porti del sistema;

4. di un sistema di intermodalita coerente con il sistema delll AdSP;

degli attraversamenti del centro urbano;

6. Individuazione delle strategie e delle azioni utilinecessarie, per |l
raggiungimento degli obiettivi prefissati, basate su una valutazione
costi/benefici delle stesse.

w

Il DPSS si concretizza quindi in una relazione che:

descrive gli obiettivi e le scelte operate;

descrive i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione;
individua le strategie e le azioni utili/necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati;

contiene le rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni per descrivere
I'assetto territoriale del sistema;

identifica gli indirizzi, le norme e le procedure per la redazione dei singoli piani
regolatori portuali.
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ALLEGATO 2
al disciplinare tecnico-prestazionale

REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE

Facendo riferimento al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema approvato dalla
Regione Marche ed in conformita con quanto da esso stabilito, si dovra procedere alla
stesura/aggiornamento dei singoli Piani Regolatori Portuali dei porti ricompresi nell'Autorita
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

A tale riguardo si potra procedere, a seconda della rilevanza dei singoli aggiornamenti
necessari per il singolo porto, mediante stesura di Nuovo PRP e/o Variante Generale (VG)
al PRP vigente, Variante Stralcio (VS) o mediante Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF)
al PRP vigente.

In via esemplificativa si riportano di seguito le indicazioni necessarie per la redazione di un
Nuovo PRP, intendendo che sia la documentazione necessaria per la VG, o per la VS o per
I'’ATF & in ogni caso ricompresa in tale elenco considerando il fatto che, nel caso di PRP
approvati dopo 'emanazione della Legge n. 84/1994 (e pertanto inclusivi di valutazione
ambientale), la valutazione tecnica ed ambientale del singolo PRP non pud che essere
riferita agli elementi di novita insiti nei contenuti di piano relativi ai singoli porti del sistema,
senza che siano interamente ridiscussi i contenuti dei PRP medesimi.

1 — Piano Regolatore Portuale
Per la redazione del PRP, dovranno essere presi in considerazione:

= tendenze evolutive dei trasporti marittimi e delle costruzioni navali (gia inserito in
DPSS);

* aspetti meteomarini e relativi alla sicurezza della navigazione;
e ingegneria idraulica;

e ingegneria marittima (portuale e costiera);

¢ ingegneria strutturale;

e ingegneria stradale e ferroviaria;

e ingegneria dei trasporti;

e |ogistica;

e geologia;

* geotecnica,

e aspetti di urbanistica e pianificazione territoriale;

» aspetti di interazione porto citta e waterfront;

e aspetti macroeconomici (gia inseriti nel DPSS);

e aspetti economici e finanziari;

» valutazione costi benefici (preliminari) delle opere inserite nel PRP;
e aspetti ambientali;

e aspetti di ITC;

e aspetti doganali;

e aspetti di sicurezza (sia in termini di “safety” che di “security”);
¢ aspetti sociali.

A fronte delle analisi e considerazioni sopra riportate, una suddivisione degli elaborati pud
essere cosi formulata:
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1. RELAZIONE GENERALE
a. Macro vocazioni del singolo porto all'interno del sistema portuale.
b. I contesto territoriale ed urbano:

2 e @

s @ @ @

localizzazione geografica;

caratterizzazione ambientale del contesto;

il porto nel sistema regionale e sovraregionale;

collegamento con la rete stradale/autostradale/ferroviaria a livello locale e
nazionale (offerta di trasporto);

flussi di traffico indotti sulla viabilita locale impegnata dalle attivita portuali
rapporti e relazioni con il centro urbano;

rapporti ambientali e paesaggistici con il territorio;

analisi delle aree e degli edifici oggetto di misure di tutela e valorizzazione
del patrimonio storico;

strumenti urbanistici esistenti (territoriali e di settore);
ulteriori vincoli.

c. Le caratteristiche del porto:

caratteristiche attuali del porto (assetio plano-batimetrico, caratteristiche
funzionali e infrastrutturali delle opere esterne, delle banchine e dej piazzali
attrezzati),

esposizione meteomarina del paraggio;

caratteristiche dei fondali;

dimensione e localizzazione delle attivita presenti nel porto;

analisi dei traffici portuali;

determinazione del numero, tipo e dimensione delle navi che frequentano
il porto (distinte per tipo di traffico);

accesso alle aree portuali e viabilita interna (stradale e ferroviaria);

aspetti energetici.

d. Il Piano Regolatore Portuale vigente:

[ ]
L ]
L ]

assetto plani-batimetrico;

assetto funzionale e zonizzazione;

grado di attuazione del piano;

rapporti con gli strumenti di pianificazione urbana e territoriale.

2. DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DI SVILUPPO E STUDIO DELLE
ALTERNATIVE:
a. Il porto all'interno del sistema portuale;
b. Descrizione delle soluzioni alternative di pianificazione;
c. Ingquadramento e coerenza delle stesse nell'ambito del raggiungimento degli
obiettivi e delle Macro Vocazioni del porto;
d. Analisi dei costi/benefici e dei punti di forza e di debolezza delle singole
soluzioni;
e. Comparazione multicriterio delle alternative.

3. DESCRIZIONE DEL NUOVO PRP E COERENZA CON QUANTO INDIVIDUATO
NEL DPSS:
a. Descrizione generale del lay-out (livello di operativitda della nuova

T

gt

configurazione portuale livello di soddisfacimento della domanda);
\ b. Opere marittime esterne (interferenza con la linea di costa nella unita
L) ' fisiografica di riferimento, suscettibilita all'insabbiamento dell'imboccatura);
\
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Interferenza delle opere foranee con il trasporto solido litoraneo ed effetto

“netto” prodotto sulla evoluzione temporale della latistante linea di costa;

d. Suscettibilita allinsabbiamento (canale di accesso; imboccatura; avamporto e
specchi acquei interni);

e. Accessibilita nautica (canale di accesso, imboccatura; avamporto e
evoluzione interna);

f. Agitazione interna (propagazione di onde gravitazionali e di onde lunghe);

g. Specchi acquei interni (fondali in relazione alle caratteristiche della nave o
delle navi di progetto);

h. Dragaggio (“capital dredging”):

e Aree interessate dalle attivita di dragaggio;

¢ Volumi di dragaggio;

e Stima preliminare della qualita dei sedimenti da dragare;

e Modalita smaltimento/reimpiego dei sedimenti. Bilancio dei volumi Casse
di colmata;

Banchine (grado di riflettenza del moto ondoso);

Piazzali attrezzati e magazzini portuali;

k. Viabilita interna (su ferro e su gomma);

Interconnessioni con la viabilitéd esterna e con le aree retroportuali (su ferro e

suU gomma);

m. Entita dei flussi attesi indotti dall'esercizio del porto nello scenario di piano.
Eventuali criticita e soluzioni

n. Descrizione generale dei servizi portuali, della edilizia demaniale,
commerciale e turistico-ricreativa, delle opere ed interventi complementari,
della dotazione impiantistica (inclusi gli impianti di distribuzione e produzione
di energia);

o. Disciplina delle merci pericolose;

p. Soluzioni per il “waterfront” cittadino (affacci e/o innesti urbani) e per la qualita
del paesaggio;

g. Zonizzazione per funzioni (destinazioni d'uso delle aree componenti I'ambito
portuale, con eventuale individuazione delle famiglie di destinazione d'uso
compatibili);

r. Costi di costruzione delle opere sottese dal piano;

s. Fasi attuative (eventuali inserimenti di “if-then”, che condizionano una fase
attuativa all'effettivo verificarsi di un determinato evento);

t. Rapporto tra il Piano Regolatore di Sistema Portuale ed i piani e programmi
vigenti a livello urbano e territoriale:

e | livelli e gli ambiti di coerenza studiati;
e |l rapporto con il PRG comunale;
o Compatibilita e coerenza degli interventi sottesi dal nuovo PRP con gli
obiettivi dei piani e dei programmi vigenti;
e Disarmonie e/o criticita. Proposte per il superamento delle criticita;
u. Elementi per rapporto ambientale.

— bt 1

4. NORME DI ATTUAZIONE
Le norme stabiliscono, nelle parti generali, contenuti, elaborati ed efficacia del piano
e, nelle parti specifiche, i regimi di uso e trasformazione delle aree nonché delle opere
infrastrutturali ad esse connesse, le dotazioni di servizi collettivi ed i requisiti
ambientali (ivi compresi gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti), le priorita, le
procedure, gli indirizzi progettuali e gli strumenti d'attuazione dei programmi
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d'intervento. Le norme, nelle parti specifiche, si articolano in prescrittive (hanno
carattere impegnativo e, se modificate oltre eventuali limiti di flessibilita stabiliti,
implicano variante al Piano) e d'indirizzo.

5. ELABORATI GRAFICI

a.

Scenari di sviluppo e studio delle alternative:
¢ Configurazione delle soluzioni alternative;
¢ Comparazione delle soluzioni alternative

Generali:

* Planimetria stato attuale;

¢ Planimetria dello stato di fatto dell’area portuale (di Piano regolatore
vigente nel caso di aggiornamento),

Delimitazione dell'ambito del PRP;

Aree di interazione porto-citta e waterfront cittadino;
Planimetria limiti demaniali marittimi;

Aree funzionali e destinazioni d'uso — Planimetria generale;
Caratteri generali del PRP — Planimetria generale e sezioni;
Articolazione temporale ed evidenziazione delle fasi attuative;
Fotoinserimenti

e & & & & @ @

Opere marittime e principali strutture del Porto:

e Planimetria ipotesi tipologiche di intervento — Opere marittime e principali
strutture del Porto;

e |potesi tipologiche di intervento — Sezioni;

= Schema delle opere di urbanizzazione a rete esistenti e di progetto — Rete
fognaria, rete idrica, rete antincendio;

e Schema delle opere di urbanizzazione a rete esistenti e di progetto — Reti
Tecnologiche e Reti ITC.

Infrastrutture di collegamento:

¢ Interconnessioni stradali, ferroviarie e idroviarie esistenti — Inquadramento
territoriale;

e Interconnessioni stradali ambito portuale — Stato di fatto;

e Interconnessioni ferroviarie ambito portuale — Stato di fatto;

e Interconnessioni stradali, ferroviarie pianificate e programmate -
Inguadramento territoriale;

* Interconnessioni stradali, ferroviarie pianificate e programmate — Ambito
portuale/soluzione di Piano;

e Sezionitipo e nodi stradali;

e Sezioni tipo dei raccordi e degli scali ferroviari;

s Sezioni tipo dei nodi stradali e dei raccordi e degli scali ferroviari — criticita
infrastrutturali.

Aree da espropriare:
e Aree soggette al vincolo preordinato all'esproprio.

Gestione dei materiali di dragaggio:
e Specchi acquei soggetti a dragaggi e aree destinate a colmata.
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. Aree demaniali e cinta doganale:
* Planimetria delle aree demaniali e della cinta doganale — Stato attuale;
e Planimetria delle aree demaniali e della cinta doganale — Stato di progetto.

. Analisi del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale:

e Analisi del patrimonio culturale e paesaggistico — Inquadramento generale;
* Analisi del patrimonio ambientale — Inquadramento generale;

e Valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale.

Elaborati integrativi del piano e studi di settore:
e Aspetti meteomarini e dinamiche idriche
o Studio meteomarino;
o Caratterizzazione sismostratigrafica;
o Studio della penetrazione del moto ondoso ed agitazione interna:
o Studio della circolazione idrica portuale e della qualita delle acque
portuali;
o Studio della dinamica costiera;
o Studio del potenziale insabbiamento dell'imboccatura portuale.
¢ Geologia e geotecnica
o Studio geotecnico
¢ Gestione dei materiali di dragaggio:
o Studio sulla gestione dei materiali di dragaggio
¢ Navigabilita:
o Studio della navigabilita
¢ Ottimizzazione della soluzione di Piano:
o Studio per I'ottimizzazione dell'infrastruttura portuale
e Aspetti energetici
o Studio del fabbisogno energetico
e Aspetti ambientali, naturalistici, paesaggistici e culturali
o Analisi del patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale
presenti nel Porto e nel territorio circostante
e Aspetti inerenti le criticita infrastrutturali
o Compatibilita dellinfrastruttura  portuale con il sistema
infrastrutturale stradale e ferroviario
» Sostenibilita economica
o Stima economica degli interventi pianificati
Sicurezza
o Studio della sicurezza del Porto (Safety, Security e sicurezza della
navigazione)

6. ALLEGATI
a) elaborati di documentazione;
b) relazioni e studi di settore specifici.

Nel caso in cui si debba procedere, in coerenza con quanto stabilito nel DPSS, ad un
aggiornamento del PRP vigente nel singolo porto, tenendo conto di quanto sopra indicato,
si dovra procedere alla redazione/aggiornamento di relazioni/studifindagini/elaborati
necessari per la stesura della Variante Generale, della Variante Stralcio o dell'Adeguamento
Tecnico Funzionale.
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2 - STUDI AMBIENTALI
La redazione di studi ambientali attinenti agli aggiornamenti del PRP, trattandosi di
pianificazione territoriale in senso lato del termine, si concretizzano sostanzialmente nella

procedura di Valutazione Strategica Ambientale che viene sinteticamente trattata nel
seguito.

Ai fini dello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui
agli artt.11-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere prodotti:

a. Rapporto preliminare di VAS al fine di definire il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, necessario ad espletare
la fase preliminare della VAS (consultazioni) posto a corredo della proposta
preliminare di PRP;

b. Rapporto Ambientale e |a Sintesi non Tecnica, predisposti sulla base degli
esiti della fase preliminare (consultazioni) e necessari allo svolgimento della
seconda ed ultima fase della procedura di VAS. L'Allegato VI alla Parte
Seconda del D. Lgs. 152/2006, fornisce i contenuti che dovranno essere
contenuti nel rapporto ambientale.

Tali studi potranno essere integrati da singoli studi specialistici comunque necessari per
giungere al rilascio di parere positivo.

Nel caso di presenza di SIC/ZPS entro un raggio di 10 km (Rete Natura) dall’area di
intervento dovra anche essere prodotta la documentazione necessaria allo svolgimento
della Valutazione di Incidenza (DPR 357/1997 e ss.mm.ii, art. 6 della Direttiva Habitat
92/43/CEE).

Per quanto altro necessario € non dettagliato nel presente documento si fa riferimento alla
specifica normativa di settore.
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