REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
FANALE DI SEGNALAZIONE
MARITTIMA SUL PENNELLO

PARASABBIA AL PORTO DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

M3PROGETTI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Marco Brugiapaglia

COLLABORATORI

Ing. Gaia Mangiaterra

IL PROGETTISTA Arch. Giammario Volatili
Arch. Alberto Mammoli Arch. Francesca Di Paolo

N TAVOILA

E 'I 5 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
|




Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

INDICE

3 1 € g I O I 2
1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO ...cuutttiiiiiiistirttiess s ibarsssis s s be s s e e b e s s s e e e e b e s s s s e b e e e n e s s s nae e s 2
1.3 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI..........ccoooiiiiiiiiiii, 3
1.4 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE ........ccoooiiiiiiiii, 3
1.5 MODIFICA DEL CONTRATTO ..ooiiiiiiiiiii 4
s 1N I S P 5
2.2 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONTI ....uuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 15
2.3 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI ....cvuuiururmmmmemmmmsmmmssssssssssssmssssssesssssmismsmsm. 22
2.4 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 1uttuuutututususssusssusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssm. 22
2.5 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL LAVORI.......cutttiiiiiiiiiiiiiiies i ssnsnnesses s 23
3.1 NORME GENERALL ....eeitttutususssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 8884848488888 88 8888888888 8memsnsnnnnnnnnnsnnnnnnn 24
3.2 CONTABILIZZAZIONE DELLE VARTANTL...uuututututstsssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssms. 24
3.3  PRESTAZIONI IN ECONOMIA.. . uuutttututustsusssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssm. 24
4.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE.........cccooiiiiiiiinnnnnnnes 24
4.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO......uuuiiiii s 25
4.3 GARANZIA PROVVISORIA ....cuiiiiii s 25
4.4 GARANZIA DEFINITIVA Lo s 25
4.5  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ....uuuiuiiiiiiiiiiii s 25
4.6  CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE .....cciiiittrriiieisisiisrie i ne s ssnannssse s s 26
4.7 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI ....cuuuiuiiiiiiiii s 27
4.8 COPERTURE ASSICURATIVE......uuuiiiii s 28
4.9 CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE -
CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE ......uuuiiiiiiiiii 28
4.10  SICUREZZA DEI LAVORI ....uuuiiiiiiiiii s 29
411 PAGAMENTT e 30
4,12 CONTO FINALE ... s 31
4,13 COLLAUDO......uuutiiiiiiii P 31
4.14 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE .............. 31
4.15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .......uuuiiiii s 33

Pag.1 di 33



Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO; DESIGNAZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di “Realizzazione di nuovo fanale di segnalazione marittima nel pennello
parasabbia al porto di San Benedetto del Tronto ” Codice Unico di Progetto (CUP): J84D19000040005.

L'intervento consiste nel posizionamento, sulla porzione terminale del pennello parasabbia, del nuovo
fanale di colore verde che andra a sostituire I'attuale, il quale verra reso di colore giallo.

Compreso nell'intervento € la realizzazione della fondazione atta a sostenere il nuovo fanale e delle
opere necessarie a garantire l'accesso allo stesso esclusivamente per manutenzione: scala metallica,
camminamento sulla scogliera e intorno al fanale stesso.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
I'intervento completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Fanno parte dell’'appalto anche tutte quelle azioni e realizzazioni necessarie alla prevenzione e alla
protezione della salute dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dall'attivita del cantiere.

L'esecuzione di tutti i lavori dovra essere effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
manifestare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e normativi.

1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto & dato nella forma “a corpo”, secondo quanto previsto dall’art.43 — comma 6, del
D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto a misura ammonta ad € 77.140,99
(diconsi settantasettemilacentoquaranta/99 Euro) — I.V.A. non imponibile, ai sensi dell'art. 9, 1° comma,
D.P.R. 26/10/1972, n.633 e successive modifiche e integrazioni, di cui:

DESCRIZIONE TOTALE (L)
1 | Lavori (L) a Corpo 76.270,95
| di cui Costo del personale (CP) € 13.196,68
Descrizione A corpo TOTALE
2 | Sicurezza Inclusa 447,26 447,26
3 | Oneri speciali della sicurezza 422,78 422,78
T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3) 77.140,99

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, rimasto in
vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett.u) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto la migliore offerta & selezionata con il criterio del
prezzo piu basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

1. Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi unitari di progetto — depurati dello sconto
percentuale in ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, fatti salvi i connessi oneri per la salute e la
sicurezza fisica dei lavoratori — costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come
"elenco dei prezzi unitari®. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’art. 106
comma 2, lett. a) e b) D. Igs.50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

Nei prezzi stabiliti per la realizzazione delle opere di cui sopra si deve intendere compensato all'appaltatore
ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare le stesse perfettamente realizzate e complete
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anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente capitolato speciale e nel progetto
esecutivo. In conseguenza, i prezzi stabiliti per ogni singola lavorazione non potranno subire variazioni in
aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall'appaltatore nella determinazione dell'offerta
presentata in sede di gara d’appalto.

Si riporta, nella tabella che segue, lincidenza dei gruppi di prestazioni omogenee che fanno parte
dell’appalto.

Soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso
1 Lavori a Corpo 76.270,95
2 Sicurezza inclusa 447,26
3 Oneri speciali della sicurezza 422,78
TOTALE 76.718,21 422,78

1.3 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

L'appalto, per I'importo indicato di cui nell'articolo precedente, & composto da prestazioni identificabili
nella seguente categoria di opere di cui al D.P.R. n.207/2010:

Categoria Importi in euro Incidenza sul
Importo Sicurezza Totale totale
computo speciale

Lavori a corpo

OPERE MARITTIME E LAVORI | 76,718,221 422,78 77.140,99 100%

DI DRAGAGGIO
0G7

Sommano | 76.718,21 422,78 77.140,99 100%

76.718,21 422,78 77.140,99

Risulta dunque prevalente — nella misura del 100% — la categoria che identifica i lavori da appaltare,
corrispondente alla OG?7 (classifica I) ex D.P.R. n. 207/2010. Non sono previste opere scorporabili.

Ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. n.
50/2016 cosi come da ultimo modificato ed integrato, si stabilisce che I'appaltatore dovra possedere i
requisiti di qualificazione relativi alla categoria suddetta, fermo restando quanto previsto dall’art. 92, comma
7, del D.P.R. n. 207/2010.

Le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso delle adeguate qualificazioni inerenti le lavorazioni ad

esse affidate e il subappalto andra sempre preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante ai sensi
delle disposizioni normative vigenti.

1.4 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
- impianto cantiere, delimitazione delle aree di lavoro, posizionamento baraccamenti per il personale,
predisposizione della segnaletica, delle recinzioni e di quantaltro necessario per la delimitazione delle
aree di lavoro dagli adiacenti piazzali, il tutto in conformita alle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008
nonché dello specifico piano di sicurezza e coordinamento,
- posizionamento della linea vita sulla scogliera;
- perforazione di porzioni di roccia atta alla realizzazione dellintervento,
- riempimento dei vuoti di scogliera con materiale inerte;
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- realizzazione della struttura in cemento armato: plinto e solette;

- posa del nuovo palo comprensivo di fanale;

- realizzazione di strutture metalliche e recinzioni;

- collegamento e messa in opera del nuovo fanale di colore verde;

- opere di sistemazione del vecchio fanale, da realizzare in contemporanea con la messa in opera del

nuovo fanale sul pennello parasabbia;

- smobilizzo del cantiere.

Quanto sopra include ogni connesso onere, fra cui il regolare conferimento a rifiuto delle materie di
risulta.

La forma e le principali dimensioni in dettaglio, nonché le specifiche tecniche e le modalita costruttive e
realizzative delle opere e delle lavorazioni che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e da tutti gli
altri elaborati di progetto allegati al contratto, nonché dalle prescrizioni di dettaglio che, all'atto esecutivo,
potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

Si precisa, al riguardo, che le modalita di esecuzione e gli oneri previsti nell'elenco prezzi e negli
elaborati grafici, oltre che nel presente capitolato, per le varie lavorazioni sono da intendersi tassativi e
dovranno essere rispettati dall'appaltatore, che non potra eccepire la mancata conoscenza di tali modalita di
esecuzione a causa di indicazioni insufficienti nei disegni di progetto o negli altri elaborati progettuali.

Restano escluse dall'appalto tutte le opere non contemplate nel presente capitolato, che la committenza
si riserva di affidare in tutto od in parte anche ad altra ditta senza che I'appaltatore possa fare eccezione o
richiesta 0 compenso alcuno.

1.5 MODIFICA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 del Codice
dei contratti D.Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti e/o variazioni al progetto esecutivo, né prestazioni e forniture extra-
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

La stazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo,
guelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
I'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie,
non stabiliti nell'art. 106 — comma 12 del D.lgs 50/2016 ed entro i limiti ivi previsti nonché nel presente
capitolato speciale di appalto.
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2 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODALITA' DI ESECUZIONE
DEI LAVORI, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

2.1 MATERIALI
2.1.1 Materiali per opere strutturali

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'Impresa
riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della
migliore qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati.

2.1.2 Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso

L'acqua dovra essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in
percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovra essere trattata
per permettere un grado di purita adatta all'intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l'insorgere
di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose. In merito si faccia riferimento alla vigente
normativa ed in particolare al D.M. 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture.

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

Le calci aeree si dividono in:

- calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, € il prodotto della cottura di calcari di adatta
composizione morfologica e chimica;

- calce magra in zolle & il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da non
dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci grasse;

- calce idrata in polvere & il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo
stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.
Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti piu del 20% di MgO.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura uniforme, non
bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sara di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di
acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo,
senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.

La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovra essere perfettamente anidra; non sara usata quella
ridotta in polvere o sfiorita: si dovra quindi preparare la calce viva nella quantita necessaria e conservarla in
luoghi asciutti ed al riparo dall’'umidita.

Dopo l'estinzione la calce dovra conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura,
mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta
almeno sei mesi prima dell'impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. L'estinzione delle
calci aeree in zolle sara eseguita a bagnolo o con altro sistema idoneo, ma mai a getto.

Le calci idrauliche si dividono in:
- calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto

risulti di facile spegnimento;

calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti ottenuti con
la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie
argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;

calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e
calce aerea idratata;

calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto
forno granulata e di calce aerea idratata.

L'uso della calce idrata dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

E ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in autoclave.
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Tutte le calci idrauliche in polvere devono:

- lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul setaccio
da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%;

- iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell'impasto e averla gia compiuta dalle 8 alle 48 ore
del medesimo;

- essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura.

Dall'inizio dell'impasto i tempi di presa devono essere i seguenti:

- inizio presa: non prima di un‘ora

- termine presa: non dopo 48 ore

I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione,
qualita, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla normativa vigente. I cementi si
dividono in:

- cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati
idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantita necessaria per
regolarizzare il processo di idratazione;

- cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di
pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantita di gesso o anidrite
necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;

- cemento d'alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa

basica

- granulata di alto forno, con la quantita di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di
idratazione;

- cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da
alluminati

- idraulici di calcio.
- cementi per sbarramenti di ritenuta: cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari
valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale.

Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o
requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati
cementizi a lenta presa e a rapida presa. Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo
staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo
superiore al 2%; i cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo
staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).

Il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle
norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento pud essere
assoggettato a prove supplementari.

Il costruttore ha I'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente
nei lavori, curando tra l'altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati.
L'impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori
sotto la sua responsabilita.

La dosatura di cemento per getti armati dev'essere non inferiore a 300 kg per m3 di miscuglio secco di
materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima puo essere di 250
kg per mc. In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la
massima compattezza. Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con
misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.

I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio
normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo procedure di
cui al regolamento C.N.R. — I.C.I.T.E. del "Servizio di controllo e certificazione dei cementi”, allegato al
decreto 9 marzo 1988 n. 126. I cementi d’altoforno contenenti pit del 7% di MgO non debbono dare alla
prova di espansione in autoclave una dilatazione superiore a 0,50%.

Pag.6 di 33



Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:
- in sacchi sigillati;
- in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza
lacerazione;
- alla rinfusa.

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con
legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e
del relativo stabilimento nonché la specie del legante.

Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con
caratteri a stampa chiari e indelebili:

- la qualita del legante;

- lo stabilimento produttore;

- la quantita d'acqua per la malta normale;

- le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti
senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi
stessi.

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque manomesso o il
prodotto avariato, la merce puo essere rifiutata.

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualita degli stessi dovranno essere dichiarate con
documenti di accompagnamento della merce.

Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo
I'estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il
trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall'umidita.

Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti
inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che
impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche sott'acqua e che
presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si considerano materiali a
comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine vulcanica, rispondono alle condizioni
della precedente definizione. Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane
di debole energia.

La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze eterogenee. La
dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non deve superare 5 mm.
Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate
per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidita. L'uso
di esso dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive allindurimento del conglomerato
od alla conservazione delle armature.

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda
della localita dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso
dovranno essere privi di sostanze organiche, impurita ed elementi eterogenei.

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo
riempimento dei vuoti interstiziali.

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di
acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della
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miscela d'impasto. La granulometria inoltre dovra essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione
della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d'armatura e dello spessore del copriferro.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed allingombro delle armature.

Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in
autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di
un certo rilievo, oppure a secchie, di capacita convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi
quantitativi. La sabbia naturale o artificiale dovra risultare bene assortita in grossezza, sara pulitissima, non
avra tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sara costituita
di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.

Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche,
melmose o comunque dannose; dev'essere lavata ad una o piu riprese con acqua dolce, qualora cio sia
necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.

Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori
circolari del diametro:

- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;

- di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;

- di 1/2 mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.

La sabbia normale & una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d’origine naturale proveniente dal
lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta
nel fuso granulometrico.

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100
g. L'operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantita di
sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.

Per la qualita di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme
prescritte per le sabbie.

La ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi
resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora cio sia necessario per eliminare le materie nocive.

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta,
durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie
terrose, sabbiose e, comunqgue, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurita né materie
pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la
ghiaia.
Il pietrisco deve essere lavato con acqua dolce qualora cid sia necessario per eliminare materie nocive.
Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un
vaglio di fori circolari del diametro:

- di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di

scarpe e simili;
- di 4 cm se si tratta di volti di getto;
- di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un
centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a
pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi pil piccoli.

Se il cemento adoperato €& alluminoso, € consentito anche luso di roccia gessosa, quando
I'approvvigionamento d‘altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di
resistenza accertata.
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La pomice dovra presentare struttura granulare a cavita chiuse, con superfici scabre, dovra essere asciutta,
scevra da sostanze organiche, da polvere o da altri elementi estranei. Il peso specifico apparente medio della
pomice non dovra essere superiore a 660 kg/m3.

La perlite espansa si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a 5 mm di
diametro, completamente esente da polvere o da altre sostanze estranee e dovra essere incombustibile ed
imputrescibile. Il peso specifico apparente della perlite espansa & compreso tra i 60 ed i 120 kg/m3.

La vermiculite espansa si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a 12 mm
di diametro, completamente esente da ogni tipo d'impurita e dovra essere incombustibile ed imputrescibile. II
peso specifico apparente della vermiculite espansa € compreso tra i 70 ed i 110 kg/m3 a seconda della
granulometria. Il polistirene espanso si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile
da 2 a 6 mm di diametro, completamente esente da ogni sostanza estranea e dovra essere inattaccabile da
muffe, batteri, insetti e resistere all'invecchiamento. Il peso specifico apparente del polistirene espanso &
compreso tra i 10 ed i 12 kg/m3 a seconda della granulometria.

L'argilla espansa si presenta sotto forma di granulato, con grani a struttura interna cellulare chiusa e
vetrificata, con una dura e resistente scorza esterna. In base alla circolare n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15
ottobre 1996, per granuli di argilla espansa e scisti di argilla espansa, si richiede:
- nel caso di argilla espansa: superficie a struttura prevalentemente chiusa, con esclusione di frazioni
granulometriche ottenute per frantumazione successiva alla cottura;
- nel caso di scisti espansi: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati come sopra
indicato. Ogni granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di
materiali attivi, organici o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati, e
deve conservare le sue qualita in un largo intervallo di temperatura. I granuli devono galleggiare
sull'acqua senza assorbirla. Il peso specifico dell’argilla espansa & compreso tra i 350 ed i 530
kg/m3 a seconda della granulometria.

2.1.3 Additivi

Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni acquose,
classificati secondo la natura delle modificazioni che apportano agli impasti cementizi.

La norma UNI EN 934/99 classifica gli additivi aventi, come azione principale, quella di:

- fluidificante e superfluidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprieta disperdenti e bagnanti
di polimeri di origine naturale e sintetica. La loro azione si esplica attraverso meccanismi di tipo
elettrostatico e favorisce I'allontanamento delle singole particelle di cemento in fase di incipiente
idratazione le une dalle altre, consentendo cosi una migliore bagnabilita del sistema, a parita di
contenuto d'acqua;

- aerante, il cui effetto viene ottenuto mediante I'impiego di particolari tensioattivi di varia natura,
come sali di resine di origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi grassi, sostanze
proteiche, ecc. Il processo di funzionamento si basa sull'introduzione di piccole bolle d'aria
nell'impasto di calcestruzzo, le quali diventano un tutt'uno con la matrice (gel) che lega tra loro gl
aggregati nel conglomerato indurito. La presenza di bolle d'aria favorisce la resistenza del
calcestruzzo ai cicli gelo-disgelo;

- ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta cementizia
rallentandone l'inizio della presa e dilatando l'intervento di inizio e fine-presa. Sono principalmente
costituiti da polimeri derivati dalla lignina opportunamente solfonati, o da sostanze a tenore
zuccherino provenienti da residui di lavorazioni agro-alimentari;

- accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati,
carbonati, etc.) che ha la proprieta di influenzare i tempi di indurimento della pasta cementizia,
favorendo il processo di aggregazione della matrice cementizia mediante un meccanismo di
scambio ionico tra tali sostanze ed i silicati idrati in corso di formazione;

- antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione acquosa (nella
fattispecie quella dell'acqua d'impasto) e il procedere della reazione di idratazione, pur rallentata
nella sua cinetica, anche in condizioni di temperatura inferiori a 0°.
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Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita con la massima
attenzione, seguendo alla lettera le modalita d'uso dei fabbricanti.

2.1.4 Opere in calcestruzzo

L'appaltatore dovra rispettare tutte le leggi, decreti, norme, circolari, ecc. esistenti.
In particolare si ricorda il sotto indicato elenco senza pertanto esimere I'Appaltatore dalla completa
conoscenza ed applicazione di tutta la normativa esistente:
- Legge n. 1086 del 5 novembre 1971: norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica;
- Legge 2/02/1974 n. 64: provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 380 del 06.06.2001: testo unico in materia edilizia;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008: Nuove Norme Tecniche per le
costruzioni;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018: Aggiornamento delle Norme Tecniche per
le costruzioni.

E’ fatto obbligo fare ricorso alla certificazione FPC (controllo del processo produttivo) per le forniture di
calcestruzzo preconfezionato destinate alla realizzazione delle strutture ed al rispetto della norma UNI
EN206-1:2006.

Al fine di ottenere le prestazioni richieste in merito alla composizione, ai processi di maturazione ed alle
procedure di posa in opera si deve far riferimento alle norme UNI ENV 13670-1:2001 e alle Linee guida per
messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del
calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché in
merito alla composizione della miscela compresi gli eventuali additivi, tenendo conto anche delle previste
classi di esposizione ambientale e del requisito di durabilita delle opere.

Approwvigionamento ed accettazione dei materiali

Cementi

Tutti i manufatti in c.a. e le strutture in c.a. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi
provvisti di attestato di conformita CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

In cantiere o presso limpianto di preconfezionamento del calcestruzzo &€ ammessa esclusivamente la
fornitura di cementi nel rispetto della normativa di cui sopra.

Ghiaia e pietrisco costituenti gli aggregati

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE
secondo DPR 246/93 e successivi decreti attuativi. Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della
normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i riferimenti alla destinazione d'uso del calcestruzzo.

Acqua da impasto
Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi
alle UNI EN 1008:2003.

Dosatura derl getti

L'Appaltatore dovra adottare, in accordo con la vigente normativa, un dosaggio di componenti (ghiaia,
sabbia, acqua, cemento) tale da garantire le resistenze indicate sui disegni di progetto. Dovra inoltre
garantire che il calcestruzzo possa facilmente essere lavorato e posto in opera, in modo da passare
attraverso le armature, circondarle completamente e raggiungere tutti gli angoli delle casseforme.
L'appaltatore dovra comungue garantire le caratteristiche e le classi di resistenza previste nelle voci di elenco
prezzi e nei disegni.

Confezione dei calcestruzzi
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Dovra essere eseguita in ottemperanza al D.M. 17.01.2018, ed alle norme tecniche per il cemento armato
ordinario.

Il calcestruzzo dovra essere confezionato dall'appaltatore in apposita centrale di betonaggio nel rispetto del
D.M. 17.01.2018, delle clausole delle presenti specifiche e nel rispetto delle indicazioni di disegno.

E' ammesso l'uso di calcestruzzo preconfezionato.

Tutte le cautele e le prescrizioni esposte precedentemente dovranno essere applicate anche dal produttore
del calcestruzzo preconfezionato. La Direzione dei Lavori si riserva comunque il diritto, dopo accordi e con il
supporto dell’Appaltatore, di accedere agli impianti di preconfezionamento, eseguendo tutti i controlli e gli
accertamenti che saranno ritenuti opportuni.

La Direzione dei Lavori richiedera comunque documenti comprovanti il dosaggio e la natura dei componenti
del calcestruzzo fornito.

L'appaltatore & comunque responsabile unico delle dosature dei calcestruzzi e della loro rispondenza per
I'ottenimento delle resistenze richieste nei disegni e documenti contrattuali.

Gli impianti @ mano sono ammessi per piccoli getti non importanti staticamente e previa autorizzazione del
Direttore dei Lavori.

Getto del calcestruzzo

Il getto dovra essere eseguito con cura, steso a tratti di 15/20 cm, opportunamente costipato ed
eventualmente vibrato secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Le interruzioni di getto dovranno essere evitate e comunque autorizzate dal Direttore dei Lavori.

Le riprese dovranno essere eseguite in modo da trovarsi in zone di momento flettente nullo nelle strutture
inflesse ed in modo da essere perpendicolari allo sforzo di compressione nelle strutture verticali. Quando la
ripresa avviene contro un getto ancora plastico, si dovra procedere a previa boiaccatura del getto esistente.
Se il getto esistente & in fase di presa, occorre scalpellarlo e mettere a vivo la ghiaia quindi bagnare,
applicare uno strato di malta di cemento di 1 - 2 cm. e procedere al nuovo getto.

Qualora richiesto dalla Direzione Lavori, I'appaltatore dovra provvedere all'uso di additivi per la ripresa senza
onere per la committente.

Le strutture in fase di maturazione dovranno essere protette dal gelo, dal caldo eccessivo e dalle piogge
violente; cosi pure sulle strutture suddette dovra essere vietato il transito di persone, mezzi o0 comunque
qualsiasi forma di sollecitazione. La maturazione con riscaldamento locale diffuso & ammessa solo previo
accordo scritto con la Direzione Lavori.

Prescrizioni esecutive
I getti delle solette a sbalzo dovranno essere sempre eseguiti contemporaneamente al getto del solaio.

Nei getti dovranno essere inserite tutte le casserature, cassette, tubi, ecc. atti a creare i fori, le cavita, i
passaggi indicati nei disegni delle strutture e degli impianti tecnologici, come pure dovranno essere messi in
opera ferramenta varia (inserti metallici, tirafondi, ecc.) per i collegamenti di pareti e di altri elementi
strutturali e/o di finitura.

Sono vietati, salvo approvazione della Direzione Lavori, i getti contro terra.

Indipendentemente dalle dosature, i getti di calcestruzzo eseguiti dovranno risultare compatti, privi di
alveolature, senza affioramento di ferri; i ferri, nonché tutti gli accessori di ripresa (giunti di neoprene,
lamierini, ecc.) e tutti gli inserti dovranno risultare correttamente posizionati; tutte le dimensioni dei disegni
dovranno essere rispettate ed a tal fine il costruttore dovra provvedere a tenere anticipatamente in
considerazione eventuali assestamenti 0 movimenti di casseri ed armature.

Tutti gli oneri relativi saranno compresi nel costo del calcestruzzo, a meno che esplicito diverso richiamo
venga fatto nell'elenco voci del progetto.
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I getti delle strutture destinate a ricevere una finitura di sola verniciatura dovranno essere realizzati in casseri
di legno con tavole piallate, comunque previo parere favorevole della Direzione dei Lavori, atti a garantire
una superficie del getto la pilu liscia possibile. Eventuali irregolarita dovranno essere rettificate senza oneri
aggiuntivi.

Provini

Durante la confezione dei calcestruzzi |'appaltatore dovra prevedere il prelievo e la conservazione dei provini
di calcestruzzo in numero sufficiente secondo le norme di cui al D.M. 17.01.2018 e secondo le prescrizioni del
Direttore dei Lavori.

Per cio che concerne la normativa di prova di esecuzione, collaudo, conservazione, nonché le pratiche per la
denuncia dei cementi armati, valgono tutte le leggi vigenti e quelle che venissero promulgate in corso
d'opera.

Dovranno inoltre essere eseguiti provini sulle barre di armatura, secondo le prescrizioni contenute nel D.M.
18.01.2018. Gli oneri relativi al prelievo, maturazione e certificazione dei provini sono a carico dell'impresa
esecutrice dei lavori.

Vibrazione

Le norme ed i tipi di vibrazione dovranno essere approvati dal Direttore dei Lavori sempre restando
I'appaltatore stesso responsabile della vibrazione e di tutte le operazioni relative al getto. L'onere delle
eventuali vibrazioni & sempre considerato incluso nel prezzo del getto.

Condizioni diimatiche

Sono vietati i getti con temperatura sotto zero e con prevedibile discesa sotto lo zero.

Fino a temperatura -5°C il Direttore dei lavori, d'accordo con l'impresa, sara arbitro di autorizzare i getti
previa sua approvazione degli additivi e delle precauzioni da adottare, sempre restando I'appaltatore
responsabile dell'opera eseguita; conseguentemente il Direttore dei Lavori & autorizzato ad ordinare
all'appaltatore di eseguire a proprio onere (dell'appaltatore) la demolizione dei getti soggetti a breve termine
a temperatura eccessivamente bassa e non prevista.

I getti con temperatura superiore a 32°C dovranno essere autorizzati dalla Direzione Lavori.

L'appaltatore & obbligato all'innaffiamento costante dei getti in fase di maturazione per un minimo di 8 giorni
e/o nei casi di getti massicci secondo indicazioni della DL.

Tolleranze

La tolleranza ammessa nella planarita dei getti, misurata con una staggia piana di 3 m, & di +/-4 mm. per
tutti gli orizzontamenti. La tolleranza ammessa per la verticalita dei getti misurata sull'altezza di un interpiano
(intervallo tra due orizzontamenti parziali o totali) & di +/- 1 cm. non accumulabile per piano. La tolleranza
globale ammessa per la verticalita dei getti, misurata sull'altezza totale degli elementi, & pari a 1/1000 della
altezza stessa. La tolleranza ammessa per le misure in piano, riferita ad ogni piano e non cumulabile, & pari 1
+/- 1 cm. per la massima dimensione in pianta. Particolare cura dovra essere posta nella esecuzione dei getti
che dovranno ricevere elementi metallici (tolleranza massima altimetrica 1 cm. non cumulabile).

Calcestruzzo destinato alla realizzazione di strutture aeree in zona marina non in contatto diretto con acgua
di mare

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree in zona marina non
in contatto diretto con lacqua di mare, in classe di esposizione XS1 (UNI 11104), Rck 40 N/mmZ2, Classe di
consistenza 54/55 o slump di riferimento 230 £+ 30 mm, Dmax 32 mm, C/ 0,2.

Le prescrizioni sotto riportate sono rivolte alle strutture di fondazione (plinti e cordoli) ed elevazione (travi,
pilastri e solai) le quali, essendo situate in zona marina non vengono in contatto diretto con I'acqua di mare
ma sono interessate dall’azione dell’aerosol marino.

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato
A1) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008
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A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme
ai prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2

A3) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di
minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa aggregati
con espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in
accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della
UNI 8520 parte 2.

A4) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1

A5) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263
parte 1 e 2.

Prescrizioni per il calcestruzzo

BO) In accordo alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M.18/01/18) il calcestruzzo dovra essere
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato.

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: XS3

B3) Rapporto a/c max: 0.50

B4) Classe di resistenza a compressione minima: C(35/45)

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500
m3)

B6) Dosaggio minimo di cemento: 340 Kg/m?*

B7) Aria intrappolata: max. 2,5%

B8) Diametro massimo dell’aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori @ 35 mm utilizzare aggregati con
pezzatura 20 mm)

B9) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0,2

B10) Classe di consistenza al getto S4/S5 o slump di riferimento 230 = 30 mm

B11) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1%

Prescrizioni per la struttura
C1) Copriferro minimo: 50 mm

2.1.4 Acciaio per cemento armato

L'acciaio per cemento armato € del tipo B450C e dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M.
18.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture cosi pure tutte le reti elettrosaldate dovranno essere conformi
alle norme di cui al D.M. precedente.

Armature
Dovranno essere conformi, come materiale ed assemblaggio, a quanto indicato nei disegni.

Tutte le armature dovranno essere classificate in base al tipo, alla qualita ed al lotto di provenienza
dell’acciaio e dovranno essere corredate dai certificati prescritti dalle leggi e norme vigenti.

La sagomatura delle barre deve essere effettuata meccanicamente a mezzo di mandrini o con ogni altro
procedimento che permetta di ottenere i raggi di curvatura stabiliti dal progetto esecutivo, evitando
accentuazioni locali della curvatura stessa.

E' vietata la piegatura a caldo.

E' obbligatorio il posizionamento di distanziatori in plastica per evitare I'affioramento della armatura sulle
superfici dei getti (per i solai a resistenza al fuoco i distanziatori dovranno essere in calcestruzzo).

E' obbligatoria la pulizia delle armature da grassi, oli, terra, polvere, scaglie di ruggine, incrostazioni di
calcestruzzo provenienti da getti precedenti.
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E' vietato effettuare giunzioni nelle armature delle travi salvo quando indicato dai disegni o autorizzato dalla
Direzione Lavori, sentito il parere del progettista.

Le saldature di barre d'armatura dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori e dovranno essere
oggetto di una nota scritta di prescrizione delle modalita di esecuzione.

Le giunzioni potranno essere effettuate mediante manicotti. Questi potranno essere sia del tipo “a pressare”
che del tipo filettato, purché certificati da opportuna documentazione e verificati mediante I'esecuzione di tre
provini di giunzione per ogni diametro da giuntare. Per le giunzioni pressate i provini dovranno essere
eseguiti in cantiere, con la attrezzatura prevista per le normali operazioni e possibilmente dallo stesso
addetto che operera le giunzioni effettive.

La distanza delle armature dalle pareti dovra rispettare le norme relative al calcestruzzo armato ordinario. La
distanza fra ferro e ferro & regolata dalle norme.

Le legature, i supporti ed i distanziatori devono sopportare tutte le azioni che si generano durante le
operazioni di getto e costipamento, garantendo che le armature restino nelle posizioni volute.

2.1.5 Strutture di fondazione

Plinti
In corrispondenza del fanale & previsto un plinto di fondazione di forma cilindrica.

2.1.6 Strutture in acciaio

Approvvigionamento ed accettazione dei materiali

I materiali devono essere nuovi ed esenti da difetti palesi ed occulti. Devono rispettare le norme di cui al
D.M. 17.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture.

All'’Appaltatore saranno forniti i disegni di progetto di tutte le opere di sua competenza. I disegni relativi alle
opere in acciaio conterranno le indicazioni necessarie a definire in maniera univoca le caratteristiche delle
strutture (geometria, sezioni, tipologia dei collegamenti, etc.) Sulla base di questi disegni I’Appaltatore potra,
qualora lo ritenga necessario, sviluppare a sua cura e spese una serie di disegni di officina e le relative liste
dei materiali.

Bulloni

I bulloni per giunzioni a taglio e/o ad alta resistenza devono essere conformi a quanto prescritto nel D.M.
17.01.2018.

Grigliati elettrosaldati

I grigliati eseguiti mediante il procedimento di elettrosaldatura dovranno essere realizzati in acciaio Fe 360B
UNI 7070/82 e presentare superfici superiori antisdrucciolo.
Dovranno essere fissati all'orditura di sostegno mediante appositi attacchi atti ad impedire il distacco
accidentale, come da indicazioni progettuali e/o secondo proposte dell'appaltatore, da sottoporre per
modalita e quantita alla approvazione della Direzione Lavori.

Marcatura dei materialf

Tutti i prodotti di laminazione a piazzale devono essere contraddistinti con idoneo elemento di marchiatura
secondo il tipo di materiale e la destinazione dello stesso. Nelle officine e nei cantieri i luoghi di deposito dei
materiali dei vari tipi devono essere separati.

2.1.7 Casseri per getti in opera

Casserature normali

I casseri dovranno essere eseguiti con legname secondo quanto previsto dalla norma UNI 6471/69 o con
pannelli metallici o di legno o di plastica.
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La casserature dovranno essere a buona tenuta per evitare perdite di acqua e cemento ed entro i limiti di
tolleranza dimensionale indicati alla voce “tolleranze”. Comunque, fatto salvo ogni eventuale e pil restrittiva
tolleranza, i casseri dovranno garantire una variazione massima del 4% dello spessore dei getti.

L'armatura di sostegno dei casseri dovra essere costruita in modo da non agire in modo staticamente
scorretto sulle strutture sottostanti, in modo da permettere il ritiro del calcestruzzo ed un facile disarmo.

La responsabilita statica della corretta costruzione dei casseri & totalmente a carico dell'Appaltatore.

Le casserature dovranno essere dimensionate altresi per sopportare correttamente le sollecitazioni dovute ad
eventuale vibrazione del calcestruzzo. L'uso di prodotti per facilitare il disarmo dovra essere autorizzato dal
Direttore dei Lavori, su proposta dell’Appaltatore.

I casseri dovranno prevedere tutte le forature previste nei disegni delle strutture e degli impianti tecnologici
senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a meno che esplicito diverso richiamo venga fatto
nell'elenco voci del progetto. Particolare riguardo dovra essere posto al corretto fissaggio degli inserti
metallici ed al rispetto delle tolleranze di posizionamento degli stessi, sia in fase di preparazione che in fase
di getto.

Anche se non indicato a disegno, il prezzo dei casseri deve comprendere I'onere per lo smusso degli angoli di
tutte le strutture che fossero richiesti dalla Direzione Lavori, cosi come tutti quelli accorgimenti (sfiati e simili)
necessari per una esecuzione a regola d’arte dei getti stessi.

I casseri delle travature dovranno presentare monta opportuna in funzione della luce di [1/500] L.

I casseri verranno disarmati secondo le norme di legge ed in ogni caso sotto lintera responsabilita
dell'impresa. Particolare cura dovra essere posta al distacco dei casseri dalle superfici dei getti, per
minimizzare fenomeni di distacco di parti di calcestruzzo ancora in fase di indurimento.

2.1.8 Linee vita

E’ previsto I'utilizzo della linea vita sia in fase di lavorazione che in fase di manutenzione futura. La linea
vita sara di tipologia C secondo quanto previsto dalla norma UNI 11578:2015 per sostenere in caso di caduta
contemporaneamente pil persone, composta da cavo in acciaio INOX AISI 304 o lega di alluminio
anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di
superficie ed ogni altro elemento necessario per dare il sistema funzionante.

La linea vita dovra essere conforme alla norma UNI 11578:2015 e correttamente installata.

2.1.9 Opere varie

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d‘arte e si seguiranno i lavori nel
miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.

Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell’elenco
prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali
consuetudini locali.

2.2 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
2.2.1 Tracciamenti

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire la picchettazione completa delle opere
da eseguire in maniera che possano essere determinati con le modine i limiti dell’'opera in base ai disegni di
progetto allegati al contratto ed alle istruzioni che la Direzione dei lavori potra dare sia in sede di consegna
che durante I'esecuzione dei lavori.
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Dovra essere posto su un punto della banchina vicino al cantiere un segnale con il livello medio mare
ricavato dal caposaldo “linea Ispra” o da qualsiasi altro caposaldo presente nel porto di San Benedetto.

2.2.2 Livello medio del mare

Le quote indicate nel presente capitolato e nel progetto s'intendono riferite al livello medio del mare. Per
determinare praticamente detto livello, ogni volta che occorra, I'impresa dovra riferirsi al caposaldo indicato
dalla Direzione Lavori.

L'Impresa riportera e fissera detta media sopra capisaldi stabiliti in contiguita dell'opera ed & tenuta
altresi al controllo frequente dei capisaldi stessi.

2.2.3 Aree da adibire a cantiere

L'Impresa dovra chiedere I'emissione dell’ordinanza alle Autorita competenti, finalizzata alla tutela delle
pubblica incolumita e alla navigazione marittima.

L'onere della richiesta in concessione dell'impiego delle aree che dovranno essere adibite a cantiere
spetta dunque all'Impresa che dovra ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli
oneri della concessione ed a quelle eventuali imposte dalle Autorita militari e dalle Amministrazioni statali,
comunali e regionali. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori
appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad
altro uso.

2.2.4 Tracciamento delle opere — Segnalamenti

A maggior chiarimento di quanto prescritto dal Capitolato Generale d’Appalto resta stabilito che il
tracciamento delle opere sara fatto dall'Impresa e verificato dalla Direzione dei Lavori. Per tali verifiche,
come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Direzione giudicasse utile nell'interesse del lavoro, I'Impresa
sara tenuta a somministrare, ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario all'esecuzione.

L'Impresa dovra inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni,
numero e qualita dei segnali, saranno indicate dalla Direzione.

L'Impresa ha inoltre I'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle
segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verra prescritto dalle competenti Autorita
marittime e dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, I'Impresa ha
I'obbligo di ripristinarli immediatamente a propria cura e spese. L'Impresa € unicamente responsabile in ogni
caso della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione.

2.2.5 Numerazione e taratura dei mezzj dji trasporto

1. I mezzi da impiegare per il trasporto via terra del materiale di ripascimento (sabbie, ghiaie e ciottoli)
devono essere distinti dalla propria targa o dal contrassegno permanente a cui corrispondera la tara a vuoto,
accertata da regolare pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in apposito verbale.

2. I mezzi adibiti al trasporto via mare del calcestruzzo devono essere contrassegnati con una matricola
d'identificazione.

3. La Direzione dei lavori pud sempre richiedere controlli della taratura iniziale: in ogni caso detti
controlli devono farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 mesi ed ogni volta che i mezzi terrestri venissero
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comunqgue riparati o trasformati. Sia la taratura che iniziale che le successive tarature di controllo, vanno
fatte tutte a spese dellimpresa ed in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, redigendosi, per ogni
operazione, regolare verbale.

2.2.6 Modalita di misurazione dei materiali di costruzione

1. Fermo restando che i lavori di costruzione delle opere sono computati a corpo, per ulteriori riscontri
la D.L. potra ordinare misurazioni sia  continuative che saltuarie sulle quantita di
approvvigionamento. A tal fine si fara riferimento ai punti di seguito riportati.

2. Le misurazioni che la D.L. riterra opportune avranno il solo scopo di definire la rispondenza tra le
lavorazioni realizzate e quelle di progetto e non daranno diritto alcuno all'impresa per eventuali quantitativi
maggiori.

3. L'operazione di pesatura verra effettuata in contradditorio tra la Direzione dei lavori e l'impresa, o
suoi rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione dei
lavori.

4. Per le operazioni di pesatura l'impresa deve disporre di uno o pil bilici, secondo le disposizioni della
Direzione dei lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativi alle operazioni di pesatura, ivi
compresi l'impianto dei bilici omologati ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente
Ufficio Metrico di Pesi e Misure, le eventuali riparazioni dei bilici e la costruzione di una baracca ad uso del
personale dell'’Amministrazione preposto alle operazioni di pesatura.

5. II peso dei carichi (materiali da ripascimento) viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate; se
ne detrae la tara del veicolo e della cassa, nonché il peso degli eventuali cunei o scaglioni usati per fermare i
massi di maggiore dimensione, ottenendo cosi il peso netto che viene allibrato nei registri contabili.

6. L'Impresa deve fornire appositi bollettari e ciascuna bolletta viene datata e oltre il peso netto deve
portare il peso lordo, la targa o il contrassegno del veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce,
nonché la categoria del materiale.

7. Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al
personale dell'Amministrazione che effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al
rappresentante dell'impresa, al conducente del mezzo di trasporto ed al personale dell'Amministrazione che
sorveglia la posa del materiale in opera.

8. Quando i materiali vengono imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve
essere accompagnato da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione
del galleggiante, la stazza a carico completo, I'elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi
imbarcati e la somma dei pesi lordi che in esse figurano.

2.2.7 Realizzazione di linea vita

Nell’esecuzione del lavoro sara posta per prima cosa la linea vita e questa sara utilizzata per tutte le fasi
di cantiere e anche a cantiere concluso per le opere di manutenzione del fanale.

L'Appaltatore dovra attenersi strettamente al progetto redatto da azienda specifica e alla corretta posa
in opera.

II materiale della linea vita dovra essere certificato e la posa verra realizzata da ditta qualificata che si
occupera anche della progettazione degli elementi resistenti, del calcolo, della verifica dell'impianto e
dell’'emissione delle certificazioni e dovuti collaudi.

2.2.8 Opere e strutture di calcestruzzo
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Nell'esecuzione delle opere in cemento armato I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le leggi, i
decreti, le norme, le circolari, esistenti.

Nell'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato I'Impresa dovra osservare le
vigenti norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio, e si uniformera inoltre a quelle particolari del presente Capitolato Speciale ed alle disposizioni che
verranno date dalla Direzione dei Lavori.

Puo essere consentito I'uso di additivi previa autorizzazione della Direzione dei Lavori. L'impiego degli
additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressivita.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione,
controllo di accettazione, prove complementari.

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in
opera dei casseri.

Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita con quanto previsto nel
DM 14 gennaio 2008 all'art. 11.2.9. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la
consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento
di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una
buona lavorabilita del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli
elementi gia fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in
relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli additivi dovra essere subordinato
all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressivita. L'impasto deve essere effettuato con mezzi
idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la costanza del
proporzionamento previsto in sede di progetto.

Controlli sul conglomerato cementizio

I controlli sul conglomerato saranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui agli articoli 11.2.2, 11.2.3,
11.2.4, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 del DM 14 gennaio 2008 ed avranno lo scopo di accertare che il conglomerato
abbia una resistenza caratteristica a compressione non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di
qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di
accettazione, prove complementari. Il prelievo dei campioni necessari avviene, al momento della posa in
opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia. Il calcestruzzo necessario per la
confezione di un gruppo di due provini deve essere prelevato dagli impasti, al momento della posa in opera e
alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia.

Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Per I'esecuzione di opere in cemento armato normale, & ammesso esclusivamente l'impiego di acciai
saldabili qualificati secondo le procedure di cui all’art. 11.3.1.2 del DM 14 gennaio 2008.

L'appaltatore deve inoltre attenersi alle prescrizioni contenute all’art. 11.3.2 del summenzionato decreto.

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente
compattato e la relativa superficie deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere
in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non evitabili, devono essere realizzate possibilmente
nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cuf
sopra possono effettuarsi mediante: — saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature,
— manicotto filettato;, — sovrapposizione calcolata in modo da assicurare /ancoraggio di ciascuna barra. In
ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la
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prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

¢) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6
volte il diametro. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie dellarmatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8
cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri, Tali misure devono essere
aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 cm per le travi ed i pilastri, in
presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni
provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere
mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni
caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando
la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve
considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre
awvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
allimpiego della struttura allatto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e
costruttive; la decisione é lasciata al giudizio del Direttore dei lavori,

Si riportano nuovamente le prescrizioni relative alle strutture in cemento armato e gia specificate al punto
2.1.4.

Queste sono rivolte alle strutture di fondazione (plinti e cordoli) ed elevazione (solette) le quali si trovano
situate in zona marina e non vengono in contatto diretto con l'acqua di mare, ma sono interessate dall’azione
dell’aerosol marino.

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato

A1) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme
ai prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2

A3) Aggregati prowvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di
minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa aggregati
con espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in
accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della
UNI 8520 parte 2.

A4) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1

A5) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263
parte 1 e 2.

Prescrizioni per il calcestruzzo

BO) In accordo alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M.18/01/18) il calcestruzzo dovra essere
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato.

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: XS3

B3) Rapporto a/c max: 0.50

B4) Classe di resistenza a compressione minima: C(35/45)

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500

m3)

B6) Dosaggio minimo di cemento: 340 Kg/m?®

B7) Aria intrappolata: max. 2,5%

B8) Diametro massimo dell'aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con
pezzatura 20 mm)

B9) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0,2

B10) Classe di consistenza al getto S4/S5 o slump di riferimento 230 £ 30 mm
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B11) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1%

Prescrizioni per la Struttura
C1) Copriferro minimo: 50 mm

Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore deve attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nelle leggi n. 1086/71 e n. 64/1974, , cosi come riunite nel
Testo Unico per I'Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e nell'art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. 62 Per le
costruzioni ricadenti in zone dichiarate sismiche si dovra fare riferimento alla normativa vigente e in
particolare alle specifiche indicate nel summenzionato decreto ai capitoli 7 e 11.9 nonché negli allegati A e B
dello stesso. L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in
cemento armato non esonera in alcun modo I'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita
loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

2.2.9 Opere di acciaio

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal DM
14 gennaio 2008 emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, cosi come
riunite nel Testo Unico per I'Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 5 del DL 28 maggio 2004,
n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii.
nonché dalle seguenti norme: UNI EN 1992-1-1 — 2005, (Eurocodice 2); UNI EN 1993-1-1 — 2005
(Eurocodice 3); UNI EN 1994-1-1 — 2005; ed UNI EN 1090 — 2008.

L'Impresa € tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, al'esame e
all'approvazione della Direzione dei Lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali
dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e
peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di
fondazione. I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell’Appaltatore

Collaudo tecnologico dei materiali

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti
per la successiva lavorazione, I'Impresa dara comunicazione alla Direzione dei Lavori specificando, per
ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di
accompagnamento della ferriera costituita da:

— attestato di controllo;

— dichiarazione che il prodotto & «qualificato» secondo le norme vigenti.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a
prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle
norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei Lavori deve
effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea
conoscenza delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico
dell'Impresa. Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal DM 14 gennaio 2008 e dalle
norme vigenti a seconda del tipo di metallo in esame.

Controlli durante la lavorazione

L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei
materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra
esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. Alla Direzione dei Lavori € riservata comungue la facolta
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di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i
materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse
siano eseguite a perfetta regola d’arte. Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il
collaudo I'Tmpresa informera la Direzione dei Lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del
collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a
quanto, a tale riguardo, & previsto nel progetto esecutivo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito
ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o
sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento dovranno essere
opportunamente protette. Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione
geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei
quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al
diametro sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non
anteriore ad un mese. Per le unioni con bulloni, I'impresa effettuera, alla presenza della Direzione dei Lavori,
un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'Tmpresa & tenuta a rispettare le
norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili
riguardo alla zona interessata, ed in particolare: — per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; — per le
sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.; — per le
interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.

2.2.10 Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi
prezzi, si procedera alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'ari. 163 del D.P.R.
207/2010.

Se |'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

2.2.11 Norme generali per la valutazione dei lavori

1. I prezzi contrattuali sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti
contrattuali e nel presente capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve
intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

2. Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i
consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
ultimati nel modo prescritto, le spese generali e l'utile del concessionario. Nei prezzi contrattuali non sono
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incluse anche le spese attinenti gli apprestamenti e le attrezzature da attuare per garantire,per tutta la
durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori ai sensi della normativa vigente per le quali & previsto un compenso a corpo non soggetto al
ribasso d'asta.

3. I lavori saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all'atto della
verifica e della misurazione, dovessero risultare superiori; potra tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto
nel caso che le stesse siano state ordinate per iscritto dal Direttore dei Lavori.

4. L'Impresa dovra presentarsi, a richiesta della Stazione Appaltante, ai sopralluoghi che la stessa
ritenga opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso I'ITmpresa stessa potra assumere l'iniziativa per
le necessaria verifiche quando ritenga che I'accertamento non sia pit possibile con il progredire del lavoro.

2.2.12 Difetti di costruzione

1. L'Appaltatore dovra demolire, rimuovere e rifare, a sua cura e spese, le opere che la Direzione lavori
riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualita, misura o peso diversi da quelli
prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.

2. Qualora I'Appaltatore non ottemperi, nei termini stabiliti dalla Direzione dei lavori,all'ordine ricevuto,
la Stazione appaltante avra la facolta di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla demolizione ed al
rifacimento dei lavori suddetti, detraendo dalla contabilita dei lavori la relativa spesa sostenuta ed
escludendo dalla contabilita I'importo delle opere male eseguite.

3. L'esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovra essere disposta in tempo
utile anche le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla
documentazione che riterranno piti opportuna.

4. Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla
vertenza ed alla precostituzione delle prove, saranno - in ultimo - a carico della parte soccombente.

2.3 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori diversi previsti per i prezzi di elenco contrattuale ma non specificati e descritti nei
precedenti articoli, si osserveranno le prescrizioni contenute nelle voci del medesimo elenco prezzi, oltre che
sugli altri elaborati progettuali allegati al contratto d'appalto. E’ altresi stabilito, in linea generale, che per
ogni lavorazione dovranno essere seguite le regole della buona tecnica, affinché il risultato finale risponda ai
migliori requisiti qualitativi e prestazionali.

2.4 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la direzione dei lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o
varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. n. 106 e 149 del D.Igs. n. 50/2016, le
stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi, questi ultimi se necessari, concordati mediante apposito verbale.
Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserve negli atti contabili nei modi previsti,
i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai che presteranno il loro lavoro per le opere in economia dovranno essere qualificati, idonei ai lavori
da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno
essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.
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Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni in
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

Tutti i mezzi utilizzati sia per il trasporto dei materiali che per le lavorazioni da eseguirsi in economia
dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

2.5 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL LAVORI

In genere, l'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della committenza, o non sia comportato
rischio alcuno per l'incolumita dei lavoratori e di terzi.

E’ inteso che, comunque, I'esecuzione dell'appalto non dovra recare disagi notevoli all‘organizzazione
dell’'operativita portuale, né pregiudizi alla pubblica incolumita ed alla sicurezza fisica nonché alla salute dei
lavoratori.
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3 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

3.1 NORME GENERALI

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, ai sensi dell'art.43 comma 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,
rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett.u) del D.Igs. n.50/2016, fermi restando i limiti di cui
all'art. 106 comma 2, lett. a) e b) D. Igs.50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale di
Appalto.

3.2 CONTABILIZZAZIONE DELLE VARIANTI

Nel caso di varianti in corso d'opera, gli importi delle lavorazioni in pit o in meno saranno valutati con i
prezzi unitari del progetto posto a base dell'appalto, depurati dello sconto in ribasso gia offerto in sede di
gara dall'appaltatore, nonché con eventuali nuovi prezzi convenuti in corso d'opera ai termini dell’art. 106,
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, questi ultimi da assoggettare sempre allo sconto in ribasso che ha
determinato I'aggiudicazione dell’appalto; rimane inteso che detto ribasso non andra applicato agli oneri
relativi alle misure speciali per la sicurezza fisica dei lavoratori. Per lavorazioni non previste in progetto, si
procedera alla determinazione del compenso sempre ai termini di quanto previsto dall’art. 2.3 del presente
capitolato e dal citato art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

3.3 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non
corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritti preventivamente della Direzione Lavori o dal
Responsabile del procedimento.

La stazione appaltante si riserva di far eseguire talune prestazioni in economia anche ad altri operatori
economici diversi dall'appaltatore, fermi restando gli obblighi di coordinamento ai fini della salute e della
sicurezza fisica dei lavoratori tutti, senza comunque che ci6 arrechi disagio o svantaggio per l'appaltatore
medesimo.

4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

4.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D. Lgs. n. 50/2016 nel D.M.
145/2000 - Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubbilici,
laddove questo ancora applicabile, nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti
ancora vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara inerente il presente appalto.

L'appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, alle norme sulla circolazione stradale, al Codice della Navigazione Marittima, al Codice della Strada
ed al relativo Regolamento di esecuzione, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'appaltatore stesso, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle norme CEI, UNI EN, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico della sicurezza
negli ambienti di lavoro).
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4.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale, anche i seguenti
elaborati di progetto:

e E.1 Relazione generale

e E.2 Stato di fatto

e E.3 Progetto Architettonico

e E.4 Progetto Esecutivo Strutturale — Sezione e particolari armatura plinto di fondazione e soletta

camminamento

e E.5 Progetto Esecutivo Strutturale — Sezioni e particolari elementi metallici

e E.6 Relazione di calcolo strutturale

e E.7 Computo metrico estimativo

e E.8 Elenco prezzi

e E.9 Analisi prezzi unitari

e E.10 Quadro incidenza della Manodopera

e E.11 Quadro incidenza della Sicurezza ordinaria e speciale

e E.12 Quadro economico

e E.13 Cronoprogramma

e E.14 Schema di contratto

e E.15 Capitolato speciale d’appalto

e E.16 Piano di manutenzione dell'opera

4.3 GARANZIA PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per I'appalto dei lavori copre
la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario
o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia & svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.

L'importo della predetta garanzia & fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base
dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate a termini dell'art. 93, comma 7, del D.L.vo
50/2016 pud essere ridotta nei limiti ivi previsti, potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria
od assicurativa, e dovra coprire un arco temporale minimo di 180 giorni e comungue per il periodo indicato
nel Bando di gara decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere I'impegno del fidejussore, in caso di
aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria o assicurativa deve essere costituita mediante documenti rispondenti ai requisiti
stabiliti con Decreto del Ministero delle Attivita Produttive 12/03/2004, n° 123.

4.4 GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore & obbligato a costituire a titolo di garanzia definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora i lavori oggetto del presente Capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10%
(dieci per cento), la garanzia fiedejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 %.
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La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del
D.L.vo 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Le polizze assicurative sottoscritte dall'impresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con
Decreto del Ministero delle Attivita Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

4.5 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs.
n. 50/2016, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5 D.Lgs. 50/2016
e del d.m. MIT 248/2016, la quota parte di lavori subappaltabile non pu® essere superiore al 40%
dell'importo complessivo del contratto di lavori.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione
Appaltante ed e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.
L'affidatario dovra comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i

sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nhome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni
e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

In particolare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, I’Appaltatore & tenuto ai seguenti
adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilita della Direzione dei Lavori:

a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;

b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

¢) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare e nel caso;

d) che il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.

e) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento
del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante
I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Igs. n.50/2016. II
contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, dovra indicare puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.

Eventuali subappalti sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) che dal contratto di subappalto risulti che I'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento;

2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via
corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il
pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore, gli affidatari comunicano
alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
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a) quando il subappaltatore é una microimpresa o piccola impresa,;
b) in caso inadempimento da parte dell appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da
trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dellart. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del
subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa o consorzio;

4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto e comunque non oltre dieci giorni
dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, I’Appaltatore dovra far pervenire, alla Stazione
Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti
Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;

5) I'Appaltatore dovra produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione
comprovante la regolarita dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del
Documento Unico di Regolarita Contributiva. L'’Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei
confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando
quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.;

6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo,
che i seguenti adempimenti concernenti I'oggetto del presente Capitolato sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore:

- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dijpendenti.
Per il subappalto si applicano, altresi, tutte le altre disposizioni legislative recate da norme vigenti, di
ogni ordine e grado.

4.6 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere,
come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a
m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati I'ente appaltante (Autorita di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale), I'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa appaltatrice e delle
imprese subappaltatrici e dei relativi rappresentanti legali e responsabili di cantiere, del responsabile del
procedimento, dei progettisti, del personale addetto alla Direzione dei lavori con relative qualifiche.

4.7 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore & tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare
il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative,
anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano I'impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 se receda da esse e ci0 indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa
appaltatrice & responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato, non esime I'impresa appaltatrice dalla responsabilita di cui al comma precedente e
Cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L'impresa appaltatrice € inoltre obbligata al
versamento allINAIL, nonché, ove tenuta, alle casse edili, agli enti scuola, agli altri enti previdenziali ed
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assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola
professionale. L'impresa appaltatrice € altresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai
per ferie, gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse edili
ed enti scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del contratto d‘appalto. L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese
subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima della liquidazione finale dei lavori,
comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione
collettiva.

4.8 COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 & onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato
nel corrispettivo dell’appalto, I'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di
polizze relative:

- lesecutore dei lavori é obbligato ai sensi dellarticolo succitato, a stipulare una polizza di
assicurazione per il massimale pari allimporto contrattuale che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare
la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori e tale polizza dovra specificatamente prevedere lindicazione che tra le
"persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori
e dei soggetti preposti all assistenza gliornaliera e al collaudo”;

- il massimale per lassicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve essere pari a
500.000,00 Euro. Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna
dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono
coprire lintero periodo dell appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresi
risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono
essere esibite alla Stazione appaltante prima dellinizio dei lavori e comunque prima della liguidazione
del primo stato davanzamento, alla quale non si dara corso in assenza della documentazione
comprovante lintervenuta accensione delle polizze suddette.

- Le polizze assicurative sottoscritte dallImpresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con
Decreto del Ministero delle Attivita Produttive 12 marzo 2004, n° 123.

4.9 CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI INIZIO E TERMINE
PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE

La consegna delle aree oggetto dell’appalto avverra nelle modalita previste dal D. Igs. n. 50/2016 e dal
Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti al momento della pubblicazione
del bando di gara.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini come sopra stabiliti,
I'appaltatore ha facolta di richiedere la rescissione del contratto. La consegna dei lavori potra avvenire, in via
d‘urgenza, anche sotto le riserve di legge, nelle more della stipula e della registrazione degli atti contrattuali.
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, I'appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna delle aree oggetto dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio. All'atto della consegna dei lavori, I'appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L'appaltatore &
tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque
giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione attestante I'avvenuto espletamento degli adempimenti
previdenziali e assicurativi per i lavoratori impegnati nell’appalto in parola presso gli enti competenti (inclusa
la cassa edile locale). Lo stesso obbligo fa carico sempre all’appaltatore per quanto concerne la trasmissione
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della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, atto che dovra avvenire
prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte
della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L'appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro n. 37 (diconsi trentasette) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna dei lavori stessi.
II termine temporale sopra indicato tiene conto dei possibili giorni di andamento stagionale sfavorevole per
avverse condizioni meteo marine, quest’ultimo quantificato, in via presunta e puramente indicativa, in un
tempo massimo di n. 2 giorni lavorativi.
Al compimento delle opere di cui al presente appalto, verra redatto, a cura del Direttore dei lavori in
contraddittorio con I'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori.
In caso di ritardo rispetto al termine sopra indicato, sara applicata, ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016, una penale giornaliera nella misura dello 1 %o (dicesi uno per mille) dell'ammontare netto
contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'importo medesimo, da applicare in
sede di emissione del primo ed unico stato di avanzamento dei lavori. Se il ritardo per cause imputabili
all'appaltatore complessivamente dovesse essere superiore a n. 30 giorni naturali consecutivi, la Stazione
appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed allincameramento della cauzione definitiva.
L'appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Direzione dei lavori I'ultimazione dei lavori.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, € obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di
n. 2 giorni, allimpianto del cantiere, tenendo in considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi
interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere
alle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione
annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. Limpresa
appaltatrice & tenuta quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli ed a condurli con sollecitudine
in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione
indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a
quanto disposto dalle vigenti norme legislative. Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei
lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere,
parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, I'impresa appaltatrice &
tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale,
dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il
termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’appaltatore, soltanto degli
eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere,
indipendentemente dalla durata della sospensione. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale,
redatto in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e I'appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i
motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'appaltatore, qualora per causa ad egli non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
stabiliti, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal
Responsabile del procedimento purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4.10 SICUREZZA DEI LAVORI

Le opere non rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in
riferimento alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso delle opere attuate esclusivamente in mare.

Le opere in progetto non rientrano nel campi di applicazione dell'art. 90 — comma 3 del D. Lgs. n.
81/2008, trattandosi di lavori eseguibili con ogni probabilita per il tramite di un’unica impresa.

Pertanto, non sono nella fattispecie nominati dalla stazione appaltante un Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione né un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del summenzionato
Decreto. L'appaltatore, comunque sia, operera nel pieno rispetto dei principi generali stabiliti dal
summenzionato D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. nonché di tutte le norme vigenti sulla prevenzione degli
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infortuni sul lavoro, sollevando la stazione appaltante — salvo per cause direttamente riconducibili — da
qualsiasi responsabilita a riguardo.

A tal proposito, |'appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovra redigere e presentare il piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’'organizzazione e nell’'esecuzione dei lavori.

La stazione appaltante si riserva la facolta di far adeguare dall’appaltatore il piano operativo di sicurezza
summenzionato, nei limiti ad ella consentiti dalla legge laddove lo stesso non risulti confacente alle previsioni
progettuali. Il piano di sicurezza sopra citato dovra essere rispettato in modo rigoroso. Sono compito e onere
dell’'appaltatore — ovvero di ogni impresa esecutrice partecipante in qualunque modo alla realizzazione
dell'appalto — ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro
che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi
cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. L'appaltatore,
pienamente edotto su tutto quanto riguarda il progetto e le opere da realizzare, si rende implicitamente
consapevole di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca
I'appalto e cioé:

- che il committente € 'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

- che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto committente ai sensi dell’art. 89 — comma 1 lettera c)
del D. Lgs. n. 81/2008, ¢ il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla medesima Autorita di
Sistema Portuale;

- che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 — comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 sopra
invocato;

- che, trattandosi di lavori marittimi, tutte le attivita ad oggetto del presente appalto verranno svolte secondo
le prescrizioni ed i provvedimenti della competente Autorita Marittima, oltre che nel rispetto del Codice della
Navigazione Marittima e del relativo Regolamento di esecuzione nonché di ogni altra norma ricorrente.

L'appaltatore, inoltre, &€ consapevole e ben conosce le misure di prevenzione che, in riferimento alle
vigenti disposizioni legislative, andranno attuate per la sicurezza sia individuale che collettiva dei lavoratori
impiegati ai fini delle opere in argomento, nonché per la tutela della pubblica incolumita e della navigazione
marittima.

Il piano operativo di sicurezza summenzionato dovra essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché
ogni qualvolta I'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature
da impiegare e nel caso di varianti in corso d'opera disposte dalla committenza. Il Piano operativo di
sicurezza di cui sopra dovra essere sottoscritto dall'appaltatore, dal Direttore di cantiere e, ove diverso da
questi, dal progettista dello stesso Piano incaricato sempre dall’'appaltatore, che assumono rispettivamente,
di conseguenza:

-/l progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste sul piano operativo di sicurezza alle
disposizioni legisiative vigenti in materia;

- lappaltatore, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Direttore di cantiere: la
responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell appalto.

L'appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza i piani di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo
scopo di informare e formare detto personale, nel rispetto delle vigenti norme legislative.

4.11 PAGAMENTI

L'Appaltatore avra diritto al pagamento del corrispettivo ad egli contrattualmente dovuto in unica
soluzione di € 77.140,99 (diconsi settantasettemilacentoquaranta/99 Euro) al netto dello sconto
contrattuale e delle ritenute di legge.

Il pagamento verra effettuato entro n. 30 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione lavori, previa trasmissione della relativa fattura in formato elettronico e previa acquisizione da
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parte della stazione appaltante, con esito favorevole, del documento unico di regolarita contributiva per via

telematica.

Quando il pagamento non venga effettuato — per colpa della Stazione Appaltante — nei termini prescritti,
I'Appaltatore ha la facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della
Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ai sensi delle norme interbancarie vigenti, 'appaltatore dovra comunicare preventivamente alla stazione
appaltante gli estremi del proprio conto corrente — codici IBAN, n. di conto e hominativo della banca — su cui
poter effettuare il versamento per ogni pagamento dovuto dalla medesima stazione appaltante in suo favore.

Ogni compenso dovuto per I'appalto verra liquidato con le seguenti modalita e condizioni:

- LV.A. non imponibile, ai sensi dellart. 9 — 1° comma, D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.;

- pagamento mediante bonifico bancario, nef termini di legge, previo ricevimento della nota di fattura fiscale;

- il pagamento é subordinato allacquisizione, da parte della Stazione appaltante, del documento unico di
regolarita contributiva regolare ed in corso di validita, tanto per limpresa appaltatrice quanto per eventuali
subappaltatori (D.U.R.C.),

- con riferimento alle vigenti norme interbancarie e tenuto conto degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il pagamento verra effettuato esclusivamente su conto
corrente bancario o postale acceso presso banche o presso Societa Poste Italiane dedicato, anche in via
non esclusiva, alle commesse pubbliche,

- la nota di fattura fiscale di cui sopra dovra altresi riportare le coordinate bancarie IBAN relative al predetto
conto corrente dedicato, da utilizzare quale riferimento per il bonifico di pagamento;

- dovranno essere comunicate formalmente, inoltre, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sul conto medesimo,

- linadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari ex Legge 13 agosto 2010 n. 136
comportera la nullita assoluta del contratto dappalto, cosi come previsto dallart, 3 — comma 8 della
richiamata Legge.

4.12 CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro n. 90 (diconsi novanta) giorni dalla data dell'ultimazione
di tutti i lavori.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per il presente appalto non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice
Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, ferme
restando le altre disposizioni legislative vigenti circa le responsabilita biennali e decennale dell'appaltatore.

4.13 COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, per le opere di che trattasi, il Certificato di collaudo verra
sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, quest'ultimo da emettersi, a cura del Direttore dei lavori,
entro n. 90 giorni dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori appaltati.

4.14 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILITA
DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti e agli altri indicati nel presente
Capitolato speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
a) nhomina e comunicazione alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di
cantiere, che dovra essere dotato di idonei requisiti;
b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita e alla tipologia
dell'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
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esecuzione di tutte le opere prestabilite, la segnalazione delle aree di lavoro a mare secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni legislative e cid che imposto dalla locale Autorita Marittima;

la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di
tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante che saranno
consegnate all'appaltatore;

la realizzazione, nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso ufficio per il
personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della
direzione, compresa la relativa manutenzione;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori e dalla locale Autorita
Marittima a scopo di sicurezza;

la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
I'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili” e successivi decreti di attuazione;

la comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono ed entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte
le notizie relative all'impiego della mano d'opera;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9
aprile 1959, n. 128;

le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori;

il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni di demanio marittimo (occupazione
temporanea di suolo pubblico, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai
materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione
appaltante;

all'organizzazione del cantiere e delle aree di lavoro in ottemperanza alle indicazioni della Direzione
Lavori e dell’Autorita Marittima competente in merito alla necessita di garantire I'operativita delle
infrastrutture portuali e la navigazione marittima;

I'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni recate dalle vigenti norme in materia di
infortunistica di cui, in particolare, il D. Lgs. n. 81/2008;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano operativo di sicurezza, nonché di tutti gli
adempimenti relativi, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;

la redazione di ogni documento attinente alle procedure per lo smaltimento dei materiali di risulta
proveniente dalle lavorazioni dell’appalto, restando in proposito inteso che, ai sensi del D. Lgs. n.
152/2006 ss. mm. ii., € identificato il ruolo di produttore del rifiuto nel soggetto appaltatore;
consentire I'uso anticipato dei luoghi oggetto dei lavori che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori,
senza che |'appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi; esso potra, pero, richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potessero derivare ad esse;

la redazione e la consegna alla committenza, al termine dei lavori ossia prima delle operazioni finali del
collaudo, a proprie cure ed oneri, degli elaborati “"As built” di tutte le opere realizzate nell’'ambito
dell'appalto, in formato cartaceo sottoscritto da un tecnico di adeguata qualificazione professionale,
nonché in formato digitale consultabile ed editabile per tramite dei pit comuni sistemi informativi (file
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.DWG, .DXF, .XLS, .DOC, .JPG, etc.);

t) la messa a disposizione della Direzione dei lavori di ogni mezzo o attrezzatura e di idonei strumenti di
verifica e misurazione per la conduzione di prove, saggi e rilevazioni metriche;

u) le spese di registrazione e di bollo relativamente agli atti contabili e di direzione dei lavori;

v) ogni altro onere prescritto a carico dell’appaltatore dalle norme di legge sia vigenti che future
applicabili all'appalto di che trattasi.

4.15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie tra I'appaltatore e la Stazione appaltante, si ritiene competente il Foro di
Ancona. E’ escluso il ricorso all‘arbitrato.
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