

DELIBERA n° 103


del 14/07/2016

*"AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – A SEGUITO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO – PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA D’ORMEGGIO NAVALE N. 22, NELLA ZONA DELLA DARSENA MARCHE NEL PORTO DI ANCONA”  
CIG: 6440934ADF CUP: J37E15000020005*

**IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA**

- **VISTA** la Legge n. 84/94 sulla riforma dell’ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce all’Autorità Portuale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell’ambito della rispettiva circoscrizione;
- **VISTO** il Programma triennale delle opere pubbliche di questa Autorità Portuale nonché il relativo Elenco annuale 2016, così come approvato in ultima versione aggiornata, con Delibera del Comitato Portuale n. 2 del 11/01/2016, di cui, in particolare, le previsioni relative ai “Lavori di adeguamento strutturale della banchina d’ormeggio navale n. 22, nella zona della Darsena Marche nel Porto di Ancona”;
- **VISTA** la Delibera Presidenziale n. 121 del 15/10/2015 con cui si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi e ad avviare il procedimento amministrativo volto all’affidamento dei medesimi;
- **RILEVATO** che il quadro economico allegato al predetto progetto esecutivo prevede una spesa complessiva pari all’importo di € 9.000.000,00 di cui € 8.231.554,29 per prestazioni da affidare in appalto ed € 768.445,71 quali somme a disposizione della stazione appaltante;
- **TENUTO CONTO** che si è provveduto a stabilire che l’aggiudicazione in appalto dei lavori sarebbe avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 82, del D. Lgs n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari e dell’art 119, del D.P.R. n. 207/2010;
- **PRESO ATTO** che l’importo complessivo posto a base di appalto, parte a corpo e parte a misura, compresi gli oneri per la sicurezza ammonta ad € 8.231.554,29 (euro otto milioni duecentotrentunomilacinquecentocinquanta-quattro/29) di cui:
  - € 5.755.946,72 per lavori a misura, di cui € 107.693,67 per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a ribasso ex art. 131 D.Lgs. n. 163/2006;
  - € 2.296.276,43 per lavori a corpo, di cui € 48.172,53 per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a ribasso ex art. 131 D.Lgs. n. 163/2006;
  - € 179.331,14 EUR per oneri speciali a corpo per l’attuazione dei piani di sicurezza e non soggetti a ribasso ex art. 131 D.Lgs. n. 163/2006.

I.V.A. non imponibile, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.



- **VISTO** il Bando di gara all'uopo predisposto, presentato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 22/10/2015 ed ivi pubblicato in data 27/10/2015 sul n. 2015/S 208-376921, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale Contratti Pubblici - no 133 del 11/11/2015, sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Pubblicazione Avvisi e Bandi di Gara, sul sito Internet dell'Autorità Portuale di Ancona nella Sezione "Gare, aggiudicazioni e consulenze", su due giornali quotidiani a diffusione nazionale, Il Sole 24Ore e Corriere della Sera, e su due giornali quotidiani a diffusione regionale, il Messaggero e Il Resto del Carlino;
- **VISTO** il processo verbale di aggiudicazione d'asta, relativo ai lavori svolti dalla Commissione di gara nei giorni datati 17 dicembre 2015; 18 dicembre 2015 e 28 dicembre 2015, a termine del quale, l'appalto è stato aggiudicato, in via provvisoria all'Associazione Temporanea d'Imprese: Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, Via Bonina n. 12, 95035 Maletto (CT); Sikelia Costuzioni s.p.a., via Meri n. 7/B, 95024 Acireale (CT), avendo la medesima impresa offerto uno sconto percentuale pari al 50,2569 %, sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;
- **VISTO** il documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 07.07.2016 e gli atti in esso richiamati attinenti alla procedura di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dei quali è l'offerta presentata dall'ATI Consorzio Stabile Costruttori - Sikelia Costruzioni s.p.a. è risultata adeguatamente supportata dalla documentazione giustificativa prodotta dalla medesima e che pertanto è da considerarsi attendibile e tale da fornire affidamento ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, il tutto così come attestato dalla relazione di verifica anomalia dell'offerta redatta dal predetto Responsabile Unico del Procedimento in data 30/05/2016;
- **PRESO ATTO** dell'esito negativo delle verifiche documentali effettuate per la verifica delle dichiarazioni e delle documentazioni autocertificate in sede di gara dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, mediante il sistema AVCPASS, nonché dell'esito negativo della verifica effettuata presso il Casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, così come attestato dalla documentazione in atti;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

Si approva il processo verbale di aggiudicazione d'asta, relativo ai lavori svolti dalla Commissione di gara nei giorni nei giorni 17 dicembre 2015; 18 dicembre 2015 e 28 dicembre 2015.

### **Art. 2**

Alla luce del citato processo verbale di aggiudicazione d'asta e del documento istruttorio richiamato nella narrativa che precede, viene aggiudicato in via definitiva, all'Associazione Temporanea d'Imprese: Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, Via Bonina n. 12, 95035 Maletto (CT); Sikelia Costuzioni s.p.a., via Meri n. 7/B, 95024 Acireale (CT), l'appalto relativo ai "Lavori di adeguamento strutturale della banchina d'ormeggio navale n. 22, nella zona della Darsena Marche nel Porto di Ancona", da eseguirsi secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con Presidenziale n. 121 del 15/10/2015, per l'importo complessivo, parte a corpo e parte a misura di € 4.263.090,07, (IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 9 - 1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.), al netto del ribasso come sopra offerto allo scopo dalla medesima società, ivi compresi € 335.197,34 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

### **Art. 3**

Si approva il quadro economico definitivo allegato alla presente delibera, ammontante ad € 9.000.000,00, con destinazione di 4.263.090,07 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi ed € 4.736.909,93 a titolo di somme a disposizione dell'Amministrazione.

#### Art. 4

Gli oneri per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo troveranno copertura per tramite dei fondi di questo ente, stanziati nel relativo bilancio finanziario per l'anno in corso - ex capitolo 211/20 - Voce 02.03.06.001 - "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi".

#### Art. 5

Ai fini degli interventi in parola, si dà mandato al Responsabile del procedimento di autorizzare ulteriori spese oltre a quanto stanziato come al precedente art. 3, nei limiti di legge e delle somme a disposizione che, a tale titolo, risultano quantificate nel quadro economico definitivo di cui al precedente art. 3.

#### Art. 6

Viene conferita delega al Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Gianluca Pellegrini, al fine di procedere alla stipula del contratto di appalto relativo ai lavori di cui trattasi e degli atti successivi, nonché di quanto altro necessario alla completa realizzazione degli interventi indicati in epigrafe.

Il Presidente  
(Rodolfo Giampieri)

