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N° TAVOLA

E.12

P o r t i  d i  P e s a r o ,  F a l c o n a r a  M a r i t t i m a ,  A n c o n a ,  S .  B e n e d e t t o ,  P e s c a r a ,  O r t o n a

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
FANALE DI SEGNALAZIONE
MARITTIMA SUL PENNELLO

PARASABBIA AL PORTO DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

Progetto Def init ivo -  Esecutivo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

QUADRO ECONOMICO

COLLABORATORI



LAVORI IN APPALTO importo a base d'asta importo oneri sicurezza ordinari (inclusi) importo costo manodopera (incluso)
lavori a corpo 76.718,21€                                                              447,26€                                                                13.196,68€                                                    

422,78€                                                                   
importo totale dell'appalto 77.140,99€                                                             

SOMME A DISPOSIZIONE

1.000,00€                                                           
1.396,67€                                                           
6.000,00€                                                           

‐€                                                                     
1.542,82€                                                           
10.242,27€                                                          
3.000,00€                                                           

b.8 ‐ I.V.A. non imponibile (art. 9 ‐ 1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.) ‐€                                                                     
23.181,76€                                                          

totale importo intervento 100.322,75€                                                        

b6‐oneri tecnici di progettazione e direz. lavori, verifica preventiva ex D.P.R. 207/2010
b7‐prove tecniche e accertamenti in fase esecutiva

b2‐rilievi e indagini in sede di progettazione
b3‐imprevisti
b4‐spese pubblicità, spese di gara, varie
b5‐incentivi ex art 113 D. Lgs. n. 50/2016

b1‐prestazioni extracontrattuali in economia per allacciamenti impianti alle reti esistenti,  
varie

importo oneri della sicurezza aggiuntivi a 
corpo


